

CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA

Construindo com qualidade!

CNPJ: 27004063/0001-72

PROPOSTA DE PREÇO

PROPOSTA DE PREÇO

REREIUTABA, 22 DE JUNHO DE 2017

À
Prefeitura Municipal de Uruoca-CE
Comissão Permanente de Licitação.
Uruoca – CE.

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 0051605.2017

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 0051605.2017**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA S.D.O E AVENIDA PROJETADA NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPANARIO E PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMINIO DO SISTEMA VIARIO RURAL DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE**, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global é de R\$ 620.656,30 (seiscentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), com prazo de execução até 180 (cento e oitenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, indicamos o Sr. Edson Ramos Rocha, portador da Carteira de Identidade nº 2004031031319 SSP-CE e do CPF nº 033.182.373-02, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Atenciosamente,



VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE


CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA
CNPJ: 27.004.063/0001-72



CARTÓRIO REGIS. DO CIVIL 1º OFÍCIO - RERIUTABA-CE	Reconheço a firma de <u>Edson Ramos Rocha</u>
	Reriutaba-CE, <u>22/06/17</u>
	<u>Edson</u>
	<input type="checkbox"/> Interina <input type="checkbox"/> Substituta <input checked="" type="checkbox"/> Escrevente Autorizada
	<input type="checkbox"/> Autenticidade <input checked="" type="checkbox"/> Semelhança

PROPOSTA DE PREÇO

REREIUTABA, 22 DE JUNHO DE 2017

À
Prefeitura Municipal de Uruoca-CE
Comissão Permanente de Licitação.
Uruoca – CE.

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 0051605.2017

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 0051605.2017**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA S.D.O E AVENIDA PROJETADA NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPANARIO E PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMINIO DO SISTEMA VIARIO RURAL DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE**, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global é de R\$ 620.656,30 (seiscentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), com prazo de execução até 180 (cento e oitenta) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, indicamos o Sr. Edson Ramos Rocha, portador da Carteira de Identidade nº 2004031031319 SSP-CE e do CPF nº 033.182.373-02, como representante legal desta empresa.



Informamos que o prazo de validade de nossa proposta e de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.


Atenciosamente,




CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA
CNPJ: 27.004.063/0001-72

CARTÓRIO REGIS. DO CIVIL 1º OFÍCIO - RERIUTABA-CE	Reconheço a firma de <u>Edson Ramos Rocha</u>
	Reriutaba-CE, <u>22/06/17</u>
	<u>Edson</u>
	() Interina () Substituta (x) Escrevente Autorizada
	<input type="checkbox"/> Autenticidade <input checked="" type="checkbox"/> Semelhança



CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA

Construindo com qualidade!

CNPJ: 27004063/0001-72

LOTE 01

R\$ 136.050,29

A
P
21

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: AVENIDA S.D.O NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPANARIO - URUOCA-CE

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNITARIO S/BDI	BDI	PR. UNITARIO BDI	PR. UNITARIO C/BDI	R\$ C/BDI	TOTAL S/BDI	TOTAL C/BDI	(%)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES										0,00%
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2		128,31	28,82%	36,98	165,29	-	-	-	0,00%
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2			28,82%	-	-	-	-	-	0,00%
2.0		AV "S.D.O"							2.078,35	7.211,48	9.289,83	6,83%
2.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2			28,82%	-	-	-	-	-	0,00%
2.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2			28,82%	-	-	-	-	-	0,00%
2.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2			28,82%	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	C3449	MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m	M			28,82%	-	-	-	-	-	0,00%
2.5	83751	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E=1,5 CM	M2	639,29	8,60	28,82%	2,48	11,08	1.584,49	5.497,89	7.082,39	5,21%
2.6	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	669,37	2,56	28,82%	0,74	3,30	493,86	1.713,59	2.207,44	1,62%
2.7	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2		70,82	28,82%	20,41	91,23	-	-	-	
3.0		PASSEIO							19.166,43	66.503,92	85.670,35	62,97%
3.1	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.681,09	39,56	28,82%	11,40	50,96	19.166,43	66.503,92	85.670,35	62,97%
4.0		BUEIRO TRIPLO							9.109,34	31.607,70	40.717,04	29,93%
4.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	76,00	2,98	28,82%	0,86	3,84	65,27	226,48	291,75	0,21%
4.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF.	M3	82,08	20,55	28,82%	5,92	26,47	486,12	1.686,74	2.172,86	1,60%
4.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO	M3	201,50	22,66	28,82%	6,53	29,19	1.315,92	4.565,99	5.881,91	4,32%
4.4	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	19,00	1.068,59	28,82%	307,97	1.376,56	5.851,39	20.303,21	26.154,60	19,22%
4.5	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO	M3		239,95	28,82%	69,15	309,10	-	-	-	0,00%
4.6	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	2.412,64	28,82%	695,32	3.107,96	1.390,65	4.825,28	6.215,93	4,57%
4.7	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO	M3		176,42	28,82%	50,84	227,26	-	-	-	0,00%

Rua Agripio Teodoro Soares, S/N - Centro - Reriutaba - Ceará - CEP: 62.260-000

Marcos Claudio F. Azevedo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 51517
 RNP 0612272885

Fone: (88) 99904-5062 - E-mail: construtorasantaterezinha@gmail.com



DBRA
 Local:

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

TEM	DISCRIMINAÇÃO	%	TOTAL	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMNARES	0,00%	-										
2.0	AV. "S.D.O	6,83%	9.289,83	75%	6.967,37								
3.0	PASSEIO	62,97%	85.670,35	25%	21.417,59	25,00	21.417,59	25%	21.417,59	25%	21.417,59		2.322,46
4.0	BUEIRO TRIPLO	29,93%	40.717,04	20%	8.143,41	50,00	20.358,52	30%	12.215,11				
5.0	BUEIRO SIMPLES	-	-										
5.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,27%	373,06										

RERIUTABA, 23 DE JUNHO DE 2017

Marcos Cláudio F. Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 51517
 RNP 0612272885



Rua Agripio Teodoro Soares, S/N - Centro - Reriutaba - Ceará - CEP: 62.260-000
 Fone: (88) 99904-5062 - E-mail: construtorasantatezinhos@gmail.com

(Handwritten signatures and initials)

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS					
CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTAS %	HORISTA %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	0,00
B2	FERIASOS	3,72	0,00	3,72	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALARIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00	1,65	0,00
B8	AUXILIO DOENÇA DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PEVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDENCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24

RERIUTABA, 23 DE JUNHO DE 2017

Marcos Cláudio F. Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 51517
RNP 0612272885

8/21




COD.	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	BENEFICIOS	
S + G	SEGURO GARANTIA	0,32%
L	LUCRO	4,68%
i	IMPOSTO	13,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4.5 %. Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15%
	BDI=	25,80%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - i} - 1$$

RERIUTABA, 23 DE JUNHO DE 2017

Marcos Cláudio F. Azevedo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 51517
 RNP 0612272885





CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA

Construindo com qualidade!

CNPJ: 27004063/0001-72

LOTE 02

R\$ 297.084,05

[Handwritten signature]

30/12

[Handwritten mark]



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: AVENIDA PROJETADA NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPANARIO - URUOCA-CE

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNITARIO S/BDI	BDI	PR. UNITARIO BDI	PR. UNITARIO C/BDI	R\$ C/BDI	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/BDI	(%)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES										0,00%
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2		128,31	25,80%	36,98	165,29	-	-	-	0,00%
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2			25,80%	-	-	-	-	-	0,00%
2.0		AV "PROJETADA"							32.070,48	111.278,57	143.349,06	48,25%
2.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2			25,80%	-	-	-	-	-	0,00%
2.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2			25,80%	-	-	-	-	-	0,00%
2.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2			25,80%	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	C3449	MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m	M			25,80%	-	-	-	-	-	0,00%
2.5	83751	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E=1,5 CM	M2	600,19	17,20	25,80%	4,96	22,16	2.975,17	10.323,27	13.298,43	4,48%
2.6	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	959,87	2,56	25,80%	0,74	3,30	708,18	2.457,27	3.165,45	1,07%
2.7	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	1.636,18	60,20	25,80%	17,35	77,55	28.387,13	98.498,04	126.885,17	42,71%
3.0		PASSEIO							18.731,26	64.993,95	83.725,21	28,18%
3.1	C1923	PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES E= 4,5CM P/PASSEIO	M2	1.714,88	37,90	25,80%	10,92	48,82	18.731,26	64.993,95	83.725,21	28,18%
4.0		BUEIRO SIMPLES							13.912,84	48.274,93	62.187,77	20,93%
4.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	54,00	3,50	25,80%	1,01	4,51	54,47	189,00	243,47	0,08%
4.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF.	M3	51,84	20,55	25,80%	5,92	26,47	307,02	1.065,31	1.372,33	0,46%
4.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	25,42	56,19	25,80%	16,19	72,38	411,65	1.428,35	1.840,00	0,62%
4.4	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	36,09	1.068,59	25,80%	307,97	1.376,56	11.114,55	38.565,41	49.679,97	16,72%
4.5	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO	M3	6,48	239,95	25,80%	69,15	309,10	448,12	1.554,88	2.002,99	0,67%
4.6	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	4,00	1.129,00	25,80%	325,38	1.454,38	1.301,51	4.516,00	5.817,51	1,96%

Marcos Claudio F. Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 51517
 RNP 0612272885


Rua Agripio Teodoro Soares, S/N - Centro - Reriutaba - Ceará - CEP: 62.260-000
 Fone: (88) 99904-5062 - E-mail: construtorasantaterzhna@gmail.com

[Handwritten signature and initials]

4.7	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO	M3	3,60	265,55	25,80%	76,53	342,08	275,51	955,98	1.231,49	0,41%
5.0		SINALIZAÇÃO							1.749,97	6.072,05	7.822,02	2,63%
5.1		PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE	UN.	5,00	142,92	25,80%	41,19	184,11	205,95	714,60	920,55	0,31%
5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	4,18	499,05	25,80%	143,83	642,88	601,19	2.086,03	2.687,22	0,90%
5.3	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	545,24	25,80%	157,14	702,37	942,82	3.271,42	4.214,25	1,42%
		TOTAL							66.464,54	230.619,51	297.084,05	100%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO DO LOTE 02 NO VALOR DE R\$ 297.084,05 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS)

RERIUTABA, 23 DE JUNHO DE 2017


 Marcos Cláudio F. Azevedo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 51517-5/BA

RNP 0612272885




 Rua Agripio Teodoro Soares, S/N – Centro – Reriutaba – Ceará – CEP: 62.260-000
 Fone: (88) 99904-5062 – E-mail: construtorasantaterezinha@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: AVENIDA PROJETADA NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPANARIO - URUOCA-CE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	TOTAL	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMNARES												
2.0	AV. "PROJETADA"	48,25%	111.278,57	100%			111.278,57						
3.0	PASSEIO	28,18%	64.993,95	25%			16.248,49	50%	32.496,98	25%	16.248,49		
4.0	BUEIRO SIMPLES	20,93%	48.274,93	20%			9.654,99	30%	14.482,48	30%	14.482,48	20%	9.654,99
5.0	SINALIZAÇÃO	2,63%	6.072,05									100%	6.072,05
	TOTAL SIMPLES	100,00%	230.619,51	0,00%	-	59,48%	137.182,05	20,37%	46.979,46	13,33%	30.730,97	6,82%	15.727,04
	BDI 25,80 %	100,00%	66.464,54	0,00%	-	59,48%	39.535,87	20,37%	13.539,48	13,33%	8.856,66	6,82%	4.532,53
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	297.084,05	0,00%	-	59,48%	176.717,91	79,86%	237.236,85	93,18%	276.824,48	100%	297.084,05

RERIUTABA, 23 DE JUNHO DE 2017



Marcos Cláudio F. Azevedo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 51517
 RNP 0612272885

Rua Agripio Teodoro Soares, S/N – Centro – Reriutaba – Ceará – CEP: 62.260-000
 Fone: (88) 99904-5062 – E-mail: construtorasantaterzinhos@gmail.com

Handwritten signature and initials

COD.	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
BENEFÍCIOS		
S + G	SEGURO GARANTIA	0,32%
L	LUCRO	4,68%
I	IMPOSTO	13,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,5 %, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15%
	BDI=	25,80%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

RERIUTABA, 23 DE JUNHO DE 2017

Marcos Cláudio F. Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 51517
 RNP 0612272885






OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: AVENIDA PROJETADA NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPANARIO - URUOCA-CE

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS					
CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTAS %	HORISTA %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	0,00
B2	FERIASOS	3,72	0,00	3,72	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALARIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00	1,65	0,00
B8	AUXILIO DOENÇA DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PEVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDENCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24

RERIUTABA, 31 DE MAIO DE 2017

Marcos Cláudio F. Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 51517
RNP 0612272885



CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA

Construindo com qualidade!

CNPJ: 27004063/0001-72

LOTE 03

R\$ 187.521,96

Handwritten signature and date: 26/12



OBRA: PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DOS SISTEMA VIARIO RURAL
 Local: DIVERSOS, MUNICIPIO DE URUOCA - CEARÁ

RESUMO
 ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	SERVIÇO/DISCRÇÃO	COMP. (M)	LARG. (M)	AREA (M2)	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1.0	ROÇO E BATIÇÃO DE ESTRADAS					
	SEDE	176.376,00	2,00	352.752,00	0,18	63.495,36
	PARACUA	123.499,00	2,00	246.998,00	0,18	44.459,64
	CAMPANARIO	117.910,00	2,00	235.820,00	0,18	42.447,60
	BDI					37.119,36
TOTALGERAL						187.521,96

Marcos Cláudio F. Azevedo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 51517
 RNP 0612272885



OBRA: PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DOS SISTEMA VIÁRIO RURAL
 Local: DIVERSOS, MUNICÍPIO DE URUOCA - CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRICÃO DO SERVIÇO	TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	(R\$)	%	VALOR (R\$)	%	(R\$)	%	VALOR (R\$)	%	(R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DOS SISTEMA VIÁRIO	100,00%	150.402,60	20,00%	30.080,52	20,00%	30.080,52	20,00%	30.080,52	20,00%	30.080,52	20,00%	30.080,52
	TOTAL SIMPLES	100,00%	150.402,60	20,00%	30.080,52	20,00%	30.080,52	20,00%	30.080,52	20,00%	30.080,52	20,00%	30.080,52
	BDI 24,68%	100,00%	37.119,36	20,00%	7.423,87	20,00%	7.423,87	20,00%	7.423,87	20,00%	7.423,87	20,00%	7.423,87
	TOTAL GERAL (R\$)	100,00%	187.521,96	20,00%	37.504,39	20,00%	75.008,78	20,00%	112.513,18	20,00%	150.017,57	20,00%	187.521,96

RERIUTABA, 23 DE JUNHO DE 2017

Marcos Cláudio F. Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 51517
 RNP 0612272885



Rua Agripio Teodoro Soares, S/N – Centro – Reriutaba – Ceará – CEP: 62.260-000
 Fone: (88) 99904-5062 – E-mail: construtorasantaterezinha@gmail.com



OBJETO: PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DO SISTEMA VIÁRIO RURAL
 LOCAL: DIVERSOS, MUNICÍPIO DE URUOCA - CEARÁ

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS					
CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTAS %	HORISTA %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	0,00
B2	FERIASOS	3,72	0,00	3,72	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALARIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00	1,65	0,00
B8	AUXILIO DOENÇA DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PEVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDENCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24

RERIUTABA, 23 DE JUNHO DE 2017

Marcos Claudio F. Azevedo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 51517
 RNP 0612272885



OBRA: PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DOS SISTEMA VIÁRIO RURAL
 Local: DIVERSOS, MUNICÍPIO DE URUOCA - CEARÁ

COMPOSIÇÃO BDI		
COD.	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,10%
R	RISCOS	0,56%
BENEFÍCIOS		
S + G	SEGURO GARANTIA	0,43%
L	LUCRO	7,30%
I	IMPOSTO	8,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	8,65%
	BDI=	24,68%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

RERIUTABA, 23 DE JUNHO DE 2017


Marcos Cláudio F. Azevedo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 51517
 RNP 0612272885

X
 20
 25
 170

DECLARAÇÃO

A CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI – EPP, CNPJ 27.004.063/0001-72, situada a Rua Agripio Teodoro soares, S/N, Centro Reriutaba – Ceará, DECLARA, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Reriutaba, 21 de junho de 2017.


EDSON RAMOS ROCHA
CPF: 033.182.373-02
SOCIO – PROPRIETARIO

