

00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07
				TOTAL GERAL:	2,81
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	H	1,00000000	11,53	11,53
				TOTAL MAO DE OBRA:	11,53
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,56	0,56
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,82	0,82
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,14	0,14
				TOTAL SERVICO:	1,52
				VALOR:	15,86



95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	H	0,01190000	11,53	0,14
				TOTAL MAO DE OBRA:	0,14
				VALOR:	0,14


URXW
TRJ

Ⓟ
Ⓟ



URXO
TRCJ

~~URXO~~
~~TRCJ~~
a



Virgílio & Jacira Construtora Ltda.
 Cnpj nº 08.220.204/0001-00
 Rua Francisco de Sá, 100 - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UBS ANICETO ROCHA, E DE REFORMAS DAS UBS HILDA FONSECA, UBS MARIA MARTINS ALMADA E UBS JAN KEULY PESSOA AQUINO, SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, 2ª. (SEGUNDA) ETAPA DA UNIDADE MIS 08hs00min

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCAÍCE

ESPECIE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0011205.2017

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE 07 - 2a. (SEGUNDA) ETAPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE

DATA: 05/06/2017 **BDI:** 22,47%

VERSÃO: 024.1 COM DESONHACAO **HORA:** 87,01% **MES:** 03/2016

SEINFRA: 2016/12 COM DESONHACAO **88,66%** **50,66%** **01/2017**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	20.147,03	100,00					100,00
2	PAREDES E PAINÉIS	474,01	20.147,03					20.147,03
3	REVESTIMENTOS	62.139,45	100,00	62.139,45				100,00
4	PISOS	55.633,75		25,00	50,00	15,00	10,00	100,00
5	ESQUADRIAS	31.694,01		13.908,44	27.816,88	8.345,06	5.563,37	55.633,75
6	PINTURA	11.964,31				30,00	70,00	100,00
7	INSTALAÇÃO ELETRICA	9.912,05	30,00	10,00	10,00	40,00	10,00	100,00
8	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA	10.315,47	2.973,62	991,21	991,21	3.964,82	991,19	9.912,05
9	DIVERSOS	15.236,07	30,00	10,00		30,00	30,00	100,00
			3.094,64	1.031,55		3.094,64	3.094,64	10.315,47
							100,00	100,00
							15.236,07	15.236,07
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	48.875,88	12,27	35,90	13,24	11,45	27,14	100,00
			5.997,07	17.546,44	6.471,17	5.596,29	13.264,91	48.875,88
			32.686,37	95.617,09	35.279,26	30.509,01	72.300,30	266.392,03
			32.686,37	128.303,46	163.582,72	194.091,73	266.392,03	266.392,03

Handwritten signatures and initials:
 MZM
 Ruy





V&J

Virgílio & Jardim Construções Ltda.
 CNPJ: 08.043.000/0001-00
 Rua: ...

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UBS ANICETO ROCHA, E DE REFORMAS DAS UBS HILDA FONSECA, UBS MARIA MARTINS ALMADA E UBS JAN KEILLY PESSOA AQUINO, SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, 2ª. (SEGUNDA) ETAPA DA UNIDADE MIS			
HORARIO:	08h-10h			
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCAIA/CE			
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0011205.2017			
PRAZO DE EXECUÇÃO:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS			
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS			
LOTE:	LOTE 07 - 2a. (SEGUNDA) ETAPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE			

DATA:	05/06/2017	BDI:	22,47%
VERSÃO:	024.1.COM DESONERAÇÃO	HORA:	87,01%
SEINFRA:	2016/12.COM DESONERAÇÃO	MES:	51,66%
SINAPI:		DATA REF.:	03/2016
			01/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	20.147,03	100,00					100,00
2	PAREDES E PAINÉIS	474,01	20.147,03					20.147,03
3	REVESTIMENTOS	62.139,45	100,00					100,00
4	PISOS	55.633,75	474,01	100,00				474,01
5	ESQUADRIAS	31.694,01	62.139,45	62.139,45				62.139,45
6	PINTURA	11.964,31	25,00	13.908,44	50,00	15,00	10,00	100,00
7	INSTALAÇÃO ELETRICA	9.912,05	13.908,44	27.816,88	8.345,06	5.563,37	70,00	55.633,75
8	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA	10.315,47	30,00		30,00	30,00	100,00	100,00
9	DIVERSOS	15.236,07	3.094,64	1.031,55	3.094,64	3.094,64	3.094,64	10.315,47
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	48.875,88	12,27	35,90	13,24	11,45	27,14	100,00
		266.392,03	5.997,07	17.546,44	6.471,17	5.596,29	13.264,91	48.875,88
			32.686,37	95.617,09	35.279,26	30.509,01	72.300,30	266.392,03
			32.686,37	128.303,46	163.582,72	194.091,73	266.392,03	

Handwritten signatures and initials: URCZA, RRL



V&J

Virgilio & Jacira Construtores Ltda.
CONSTRUTORA DE

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UBS ANICETO ROCHA, E DE REFORMAS DAS UBS HILDA FONSECA, UBS MARIA MARTINS ALMADA E UBS JAN KEULY PESSOA AQUINO, SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, 2ª. (SEGUNDA) ETAPA DA UNIDADE MISTA	DATA:	05/06/2017	BDI:	22,47%	
HORARIO:	08hs00min	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0011205.2017	SINAPI	2016/12 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	01/2017
PRAZO DE EXECUÇÃO:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS					
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS					
LOTE:	LOTE 07 - 2a. (SEGUNDA) ETAPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE					



COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
	TOTAL	6,9600

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	4,5600

I	Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	0,0000
	TOTAL	8,6500

BDI = 22,47%
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten marks

V&JVirgílio & Jacira Construções Ltda.
CNPJ 06.942.388/0001-20
RUA CARLOS DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP**COMPOSIÇÃO DO BDI**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UBS ANICETO ROCHA, E DE REFORMAS DAS UBS HILDA FONSECA, UBS MARIA MARTINS ALMADA E UBS JAN KEULY PESSOA AQUINO, SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, 2ª. (SEGUNDA) ETAPA DA UNIDADE MIS	DATA:	05/06/2017	BDI:	22,47%	
HORÁRIO:	08hs00min	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0011205.2017	SINAPI	2016/12 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	01/2017
PRAZO DE EXECUÇÃO:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS					
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS					
LOTE:	LOTE 07 - 2a. (SEGUNDA) ETAPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE					



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
	TOTAL	6,9600

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	4,5600

I	Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	0,0000
	TOTAL	8,6500

BDI = 22,47%

 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

TBJ

URXW

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
 Virgílio & Jacira Construções Ltda. Rua	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UBS ANICETO ROCHA, E DE REFORMAS DAS UBS HILDA FONSECA, UBS MARIA MARTINS ALMADA E UBS JAN KEULY PESSOA AQUINO, SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, 2ª. (SEGUNDA) ETAPA DA UNIDADE MIS	DATA : 05/06/2017	BDI : 22,47%			
	HORÁRIO:	08hs00min	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES	DATA REF.
	ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0011205.2017	SINAPI	2016/12 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS			88,66%	50,66%	01/2017
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS					
	LOTE:	LOTE 07 - 2a. (SEGUNDA) ETAPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
 Virgílio & Jacira Construções Ltda. Rua	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UBS ANICETO ROCHA, E DE REFORMAS DAS UBS HILDA FONSECA, UBS MARIA MARTINS ALMADA E UBS JAN KEULY PESSOA AQUINO, SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, 2ª. (SEGUNDA) ETAPA DA UNIDADE MIS	DATA : 05/06/2017	BDI : 22,47%			
	HORÁRIO:	08hs00min	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES	DATA
	ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0011205.2017	SINAPI	2016/12 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/20
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS			88,66%	50,66%	01/20
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS					
	LOTE:	LOTE 07 - 2a. (SEGUNDA) ETAPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	10,9900	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,6100	8,8000
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,7500	18,5500

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,2600	5,5000
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	2,4400	1,8500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0000	3,7900
C5	Indenização Adicional	0,6100	0,4600
	TOTAL	15,4800	11,7300


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0200	3,1200
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6100	0,4600
	TOTAL	8,6300	3,5800

Horista = 88,66%
Mensalista = 50,66%

A + B + C + D

TEL
URXW

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
 Virgílio & Jacira Construções Ltda. <small>VIA FISCAL Nº 001.000.000-00</small> <small>Rua Francisco de Sá, 111 - Jd. Santa Helena - Curitiba - PR</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UBS ANICETO ROCHA, E DE REFORMAS DAS UBS HILDA FONSECA, UBS MARIA MARTINS ALMADA E UBS JAN KEULY PESSOA AQUINO, SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, 2ª. (SEGUNDA) ETAPA DA UNIDADE MIS	DATA :	05/06/2017			
	HORÁRIO:	08hs00min	BDI :	22,47%			
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0011205.2017	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	SINAPI	2016/12 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	01/2017
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS					
	LOTE:	LOTE 07 - 2a. (SEGUNDA) ETAPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE					



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
 Virgílio & Jacira Construções Ltda. <small>VIA FISCAL Nº 001.000.000-00</small> <small>Rua Francisco de Sá, 111 - Jd. Santa Helena - Curitiba - PR</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UBS ANICETO ROCHA, E DE REFORMAS DAS UBS HILDA FONSECA, UBS MARIA MARTINS ALMADA E UBS JAN KEULY PESSOA AQUINO, SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, 2ª. (SEGUNDA) ETAPA DA UNIDADE MIS	DATA :	05/06/2017			
	HORÁRIO:	08hs00min	BDI :	22,47%			
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0011205.2017	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/20
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	SINAPI	2016/12 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	01/20
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS					
	LOTE:	LOTE 07 - 2a. (SEGUNDA) ETAPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE					

URUOCA
TCE

Ⓞ

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	10,9900	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,6100	8,8000
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,7500	18,5500

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,2600	5,5000
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	2,4400	1,8500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0000	3,7900
C5	Indenização Adicional	0,6100	0,4600
	TOTAL	15,4800	11,7300

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0200	3,1200
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6100	0,4600
	TOTAL	8,6300	3,5800

Horista = 88,66%

Mensalista = 50,66%

A + B + C + D

URXW
TXXJ

Handwritten marks and signatures.