

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA /CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024

 **mandacaru**  
empreendimentos



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
<b>TOTAL:</b>						<b>0,21428571</b>
[ Equipamento ]	<b>I0705</b>	<b>CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)</b>	<b>H</b>			
2.8.4.1	CP/002	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, COM QUATRO LUMINÁRIAS LED 150W	UN	10,00	1,12500000	11,25000000
2.8.4.2	CP/003	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, COM QUATRO LUMINÁRIAS LED 150W	UN	13,00	1,30000000	16,90000000
<b>TOTAL:</b>						<b>28,15000000</b>
[ Equipamento ]	<b>I0706</b>	<b>CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP)</b>	<b>H</b>			
2.3.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.777,86	0,03500000	62,22510000
2.5.1	C0326	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	143,75	0,03500000	5,03125000
2.6.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	164,47	0,03500000	5,75645000
<b>TOTAL:</b>						<b>73,01280000</b>
[ Equipamento ]	<b>I0590</b>	<b>CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)</b>	<b>H</b>			
2.6.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.620,32	0,00019200	0,31110144
2.14.1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	113,40	0,00019200	0,02177280
<b>TOTAL:</b>						<b>0,33287424</b>
[ Equipamento ]	<b>I0698</b>	<b>CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)</b>	<b>H</b>			
2.6.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.620,32	0,00000800	0,01296256
2.14.1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	113,40	0,00000800	0,00090720
2.15.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	3.262,20	0,00888889	28,99733333
<b>TOTAL:</b>						<b>29,01120369</b>
[ Equipamento ]	<b>I0594</b>	<b>CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)</b>	<b>H</b>			
2.6.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.620,32	0,00077154	1,25014439
2.11.2.1	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,56	0,00047652	0,00026688
2.14.1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	113,40	0,00059285	0,06722881
<b>TOTAL:</b>						<b>1,31764006</b>
[ Equipamento ]	<b>I0708</b>	<b>CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)</b>	<b>H</b>			
2.6.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.620,32	0,00109304	1,77107727
2.11.2.1	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,56	0,00077748	0,00043539
2.14.1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	113,40	0,00080149	0,09088859
<b>TOTAL:</b>						<b>1,86240125</b>
[ Equipamento ]	<b>I0596</b>	<b>CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)</b>	<b>H</b>			
2.14.1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	113,40	0,00000301	0,00034105
2.15.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	3.262,20	0,00009526	0,31076747
2.16.1	C3182	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	23,55	0,00019608	0,00461765
<b>TOTAL:</b>						<b>0,31572617</b>
[ Equipamento ]	<b>I0710</b>	<b>CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)</b>	<b>H</b>			
2.6.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.620,32	0,00065745	1,06528051
2.11.2.1	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,56	0,00045985	0,00025752
2.14.1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	113,40	0,00078699	0,08924453
2.14.4.2	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,19	0,00506667	0,00096267
2.14.9.1	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	15,36	0,00506667	0,07782400



**SERVIÇO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCOCA-CE

**PREFEITURA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA/CE

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 300 (trezentos) dias

**VALIDADE DA PROPOSTA:** não inferior a 60 (sessenta) dias;

**DATA LICITAÇÃO:** 03 DE JANEIRO DE 2024



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.14.10.1	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,90	0,00506667	0,00456000
2.14.11.2	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	41,98	0,00506667	0,21269867
2.15.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	3.262,20	0,00943105	30,76597989
2.15.3	C3067	DESCIDA D'ÁGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m	M	58,50	0,00008444	0,00494600
2.16.1	C3182	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	23,55	0,00960784	0,22626471
2.16.5	C0408	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1,00 X 1,00m)	UN	10,00	0,01653760	0,16537600
<b>TOTAL:</b>						<b>32,61338849</b>
[ Equipamento ]	<b>I0607</b>	<b>COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)</b>	<b>H</b>			
2.6.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.620,32	0,00013400	0,21712288
2.14.1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	113,40	0,00013400	0,015195
<b>TOTAL:</b>						<b>0,23231848</b>
[ Equipamento ]	<b>I0721</b>	<b>COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)</b>	<b>H</b>			
2.6.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.620,32	0,00006600	0,10694112
2.14.1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	113,40	0,00006600	0,00748440
<b>TOTAL:</b>						<b>0,11442552</b>
[ Equipamento ]	<b>I0609</b>	<b>COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)</b>	<b>H</b>			
2.15.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	3.262,20	0,00182222	5,94445333
<b>TOTAL:</b>						<b>5,94445333</b>
[ Equipamento ]	<b>I0722</b>	<b>COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)</b>	<b>H</b>			
2.15.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	3.262,20	0,00262222	8,55421333
<b>TOTAL:</b>						<b>8,55421333</b>
[ Equipamento ]	<b>I0612</b>	<b>COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)</b>	<b>H</b>			
2.5.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.283,46	0,07570000	97,15792200
2.14.9.10	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	19,51	0,07570000	1,476907
<b>TOTAL:</b>						<b>98,63482900</b>
[ Equipamento ]	<b>I0725</b>	<b>COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)</b>	<b>H</b>			
2.3.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.777,86	0,03500000	62,22510000
2.5.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	143,75	0,03500000	5,03125000
2.5.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.283,46	0,00410000	5,26218600
2.6.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	164,47	0,03500000	5,75645000
2.14.9.10	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	19,51	0,00410000	0,07999100
<b>TOTAL:</b>						<b>78,35497700</b>
[ Equipamento ]	<b>I0608</b>	<b>COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)</b>	<b>H</b>			
2.6.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.620,32	0,00013800	0,22360416
2.14.1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	113,40	0,00013800	0,01564920
<b>TOTAL:</b>						<b>0,23925336</b>
[ Equipamento ]	<b>I0726</b>	<b>COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)</b>	<b>H</b>			
2.6.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.620,32	0,00006200	0,10045984
2.6.6	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	M2	1.468,51	0,01100000	16,15361000



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCUÁ-CE  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÁ-CE  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023  
COMISSÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias  
VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;  
DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KZC17-10mm BURDY	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 16,75	R\$ 201,00	0,01%	99,75%	C
C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	0,32	R\$ 584,65	R\$ 187,09	0,01%	99,77%	C
C1151	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 92,71	R\$ 185,42	0,01%	99,78%	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	R\$ 11,32	R\$ 181,12	0,01%	99,79%	C
C0027	ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/REGUA SIMPLES L = 3m	SEINFRA	Serviço	M2	30,00	R\$ 5,81	R\$ 174,30	0,01%	99,80%	C
C1488	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 81,32	R\$ 162,64	0,01%	99,80%	C
C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 37,39	R\$ 149,56	0,01%	99,81%	C
C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	0,32	R\$ 465,19	R\$ 148,86	0,01%	99,82%	C
C1543	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1/2"(20mm)	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 14,74	R\$ 147,40	0,01%	99,83%	C
C1562	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 17,92	R\$ 143,36	0,01%	99,83%	C
C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 71,22	R\$ 142,44	0,01%	99,84%	C
C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 67,90	R\$ 135,80	0,01%	99,85%	C
C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	5,88	R\$ 22,90	R\$ 134,65	0,01%	99,85%	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	5,88	R\$ 22,78	R\$ 133,95	0,01%	99,86%	C
C1120	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	9,83	R\$ 12,87	R\$ 126,51	0,01%	99,86%	C
C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	Serviço	M2	1,69	R\$ 73,25	R\$ 123,79	0,01%	99,87%	C
C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 20,02	R\$ 120,12	0,01%	99,88%	C
C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	SEINFRA	Serviço	M	40,00	R\$ 2,88	R\$ 115,20	0,01%	99,88%	C
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	10,00	R\$ 11,19	R\$ 111,90	0,01%	99,89%	C
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	Serviço	M	0,90	R\$ 121,16	R\$ 109,04	0,01%	99,89%	C
C1553	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 25,80	R\$ 103,20	0,00%	99,90%	C
C2382	TÊ PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 16,91	R\$ 101,46	0,00%	99,90%	C
C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 25,11	R\$ 100,44	0,00%	99,91%	C
C2615	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	M	10,88	R\$ 8,93	R\$ 97,16	0,00%	99,91%	C
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 30,72	R\$ 92,16	0,00%	99,92%	C

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias  
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias  
 DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1549	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 46,00	R\$ 92,00	0,00%	99,92%	C
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 43,74	R\$ 87,48	0,00%	99,93%	C
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 43,65	R\$ 87,30	0,00%	99,93%	C
C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	M	5,90	R\$ 14,10	R\$ 83,19	0,00%	99,93%	C
C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 40,26	R\$ 80,52	0,00%	99,94%	C
C3653	ADAPTADOR PVC P/REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 6,50	R\$ 78,00	0,00%	99,94%	C
C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 24,94	R\$ 74,82	0,00%	99,94%	C
C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 36,62	R\$ 73,24	0,00%	99,95%	C
C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 23,43	R\$ 70,29	0,00%	99,95%	C
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 16,84	R\$ 67,36	0,00%	99,95%	C
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 66,49	R\$ 66,49	0,00%	99,96%	C
C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	Serviço	M2	0,64	R\$ 102,06	R\$ 65,32	0,00%	99,96%	C
C2384	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 32,13	R\$ 64,26	0,00%	99,96%	C
C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PIESGOTO 100X50mm (4"X2")-CANÊIS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 63,33	R\$ 63,33	0,00%	99,97%	C
C2356	TÊ PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 62,02	R\$ 62,02	0,00%	99,97%	C
C1561	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 29,53	R\$ 59,06	0,00%	99,97%	C
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 55,68	R\$ 55,68	0,00%	99,98%	C
C2400	TE REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 25,06	R\$ 50,12	0,00%	99,98%	C
C0466	BRACADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 9,18	R\$ 45,90	0,00%	99,98%	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 22,35	R\$ 44,70	0,00%	99,98%	C
C1551	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 20,25	R\$ 40,50	0,00%	99,98%	C
C2595	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	1,71	R\$ 22,94	R\$ 39,23	0,00%	99,99%	C
C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 13,05	R\$ 39,15	0,00%	99,99%	C
C1540	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 38,09	R\$ 38,09	0,00%	99,99%	C
C1019	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 7,32	R\$ 36,60	0,00%	99,99%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 30,72	R\$ 30,72	0,00%	99,99%	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE URUOÇA-CE  
 Fls. 3818  
 Ass. *[assinatura]*

*[assinatura]*  
 Página: 219



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCUÁ-CE  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÁ/CE  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias  
VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;  
DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 15,03	R\$ 30,06	0,00%	99,99%	C
C1729	LUVA PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 7,06	R\$ 28,24	0,00%	100,00%	C
C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 27,52	R\$ 27,52	0,00%	100,00%	C
C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M	0,60	R\$ 43,74	R\$ 26,24	0,00%	100,00%	C
C2380	TÊ PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 12,68	R\$ 12,68	0,00%	100,00%	C
C1708	LUVA P/LEITRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 2,11	R\$ 10,55	0,00%	100,00%	C
C1728	LUVA PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 6,68	R\$ 6,68	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 2.081.217,50  
Outros R\$ 0,03  
Valor total do Orçamento R\$ 2.081.217,53

**SERVIÇO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE  
**PREFEITURA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE  
**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023  
**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 300 (trezentos) dias  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** não inferior a 60 (sessenta) dias:  
**DATA LICITAÇÃO:** 03 DE JANEIRO DE 2024

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 51.412,00	8,88 %	R\$ 4.462,56	24,70 %	R\$ 12.698,76	18,15 %	R\$ 9.331,28	10,99 %	R\$ 5.650,18	13,47 %	R\$ 6.925,20	5,58 %	R\$ 2.868,79	4,66 %	R\$ 2.395,80	8,27 %	R\$ 4.251,77	2,55 %	R\$ 1.311,01	
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 51.412,00	8,88 %	R\$ 4.462,56	24,70 %	R\$ 12.698,76	18,15 %	R\$ 9.331,28	10,99 %	R\$ 5.650,18	13,47 %	R\$ 6.925,20	5,58 %	R\$ 2.868,79	4,66 %	R\$ 2.395,80	8,27 %	R\$ 4.251,77	2,55 %	R\$ 1.311,01	
2	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.830.260,02	9,91 %	R\$ 181.824,11	27,01 %	R\$ 494.305,61	19,69 %	R\$ 360.049,87	12,20 %	R\$ 223.266,08	14,97 %	R\$ 274.057,89	6,32 %	R\$ 115.598,78	5,31 %	R\$ 97.224,05	4,59 %	R\$ 83.933,63			
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 49.583,56	100,00 %	R\$ 49.583,56																	
2.2	SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO INICIAL	R\$ 3.440,82	100,00 %	R\$ 3.440,82																	
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 236.330,93			50,00 %	R\$ 118.165,47	50,00 %	R\$ 118.165,46													
2.4	MURO DE ARRIMO	R\$ 186.332,94	50,00 %	R\$ 93.166,47	50,00 %	R\$ 93.166,47															
2.5	PASSEIO PUBLICO	R\$ 102.199,89			50,00 %	R\$ 51.099,95	50,00 %	R\$ 51.099,94													
2.6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 483.269,37			25,00 %	R\$ 120.817,34	25,00 %	R\$ 120.817,34	25,00 %	R\$ 120.817,34	25,00 %	R\$ 120.817,35									
2.7	FAIXAS ELEVADAS DE CONCRETO	R\$ 6.800,33			100,00 %	R\$ 6.800,33															
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 196.409,72			30,00 %	R\$ 58.922,92	50,00 %	R\$ 98.204,86	20,00 %	R\$ 39.281,94											
2.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 16.975,50			25,00 %	R\$ 4.243,88	25,00 %	R\$ 4.243,88													
2.10	ACESSIBILIDADE	R\$ 66.506,78			50,00 %	R\$ 33.253,39	50,00 %	R\$ 33.253,39													
2.11	SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL	R\$ 1.640,20			100,00 %	R\$ 1.640,20															
2.12	PINTURA	R\$ 11.063,61			100,00 %	R\$ 11.063,61															





SERVIC: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO  
 PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE  
 URUOCA-CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 00306/12.2023  
 EXEÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trzeze) dias  
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;  
 DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
2.13	FAISACISMO	R\$ 9.699,11																		
2.14	URBANIZAÇÃO	R\$ 305.845,33																		
2.1E	RECUPERAÇÃO TÁJUDE DA BARRAGEM	R\$ 71.266,51		50,00 %		50,00 %														
				R\$ 35.633,26		R\$ 35.633,25														
2.1E	URENAGEM \ VERTEDOURO	R\$ 75.423,13				100,00 %														
				R\$ 75.423,13																
2.17	LIMPEZA	R\$ 7.472,29																		
3	FESTA GRANDE	R\$ 199.545,51																		
3.1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 896,70																		
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.675,71																		
3.3	ESTRUTURA	R\$ 56.182,10																		
3.4	FAREDES E FAINELIS	R\$ 0.395,55																		
3.5	FIEVESTIMENTOS	R\$ 30.353,08																		
3.6	ESQUADRIAS	R\$ 0.854,61																		
3.7	FISO	R\$ 8.822,49																		
3.8	COBERTA	R\$ 33.085,50																		
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LOGICA	R\$ 2.234,50																		



SERVIÇO: COE TRATAMENTO DE EMPREGADA PARA ESTABECIMENTO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ETORNO DO  
 PERÍMETRO DO AJUDEVALHO, 3A RUA, NOS ANEXOS DA SERRA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE  
 URBANOVA - PR  
 PRECATORIO: PRECATORIO MUNICIPAL DE URBANOVA / PR  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 03061/2023  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias  
 VALIDADE DA PREPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;  
 DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
3.10	INSTALAÇÃO DE HIDRULICAS	R\$ 383,41									
3.11	INSTALAÇÃO DE SANITARIAS	R\$ 480,41									
3.12	PINTURA	R\$ 750,12									
3.13	INSTALAÇÃO DE REVENÇÃO E CUBA DE ALCEDEDO	R\$ 253,11									
3.14	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 553,14									
3.15	LIMPEZA	R\$ 622,43									
		R\$ 2.082,17	R\$ 86,28	R\$ 172,56	R\$ 258,84	R\$ 345,12	R\$ 431,40	R\$ 517,68	R\$ 603,96	R\$ 690,24	R\$ 776,52
			F 2,36%	F 4,72%	F 7,08%	F 9,44%	F 11,80%	F 14,16%	F 16,52%	F 18,88%	F 21,24%
			R\$ 507,10	R\$ 1.014,20	R\$ 1.521,30	R\$ 2.028,40	R\$ 2.535,50	R\$ 3.042,60	R\$ 3.549,70	R\$ 4.056,80	R\$ 4.563,90
			F 2,36%	F 4,72%	F 7,08%	F 9,44%	F 11,80%	F 14,16%	F 16,52%	F 18,88%	F 21,24%
			R\$ 1.511,65	R\$ 3.023,30	R\$ 4.534,95	R\$ 6.046,60	R\$ 7.558,25	R\$ 9.069,90	R\$ 10.581,55	R\$ 12.093,20	R\$ 13.604,85
			F 2,36%	F 4,72%	F 7,08%	F 9,44%	F 11,80%	F 14,16%	F 16,52%	F 18,88%	F 21,24%
			R\$ 412,01	R\$ 824,02	R\$ 1.236,03	R\$ 1.648,04	R\$ 2.060,05	R\$ 2.472,06	R\$ 2.884,07	R\$ 3.296,08	R\$ 3.708,09
			F 2,36%	F 4,72%	F 7,08%	F 9,44%	F 11,80%	F 14,16%	F 16,52%	F 18,88%	F 21,24%
			R\$ 1.832,60	R\$ 3.665,20	R\$ 5.497,80	R\$ 7.330,40	R\$ 9.163,00	R\$ 10.995,60	R\$ 12.828,20	R\$ 14.660,80	R\$ 16.493,40
			F 2,36%	F 4,72%	F 7,08%	F 9,44%	F 11,80%	F 14,16%	F 16,52%	F 18,88%	F 21,24%
			R\$ 440,42	R\$ 880,84	R\$ 1.321,26	R\$ 1.761,68	R\$ 2.202,10	R\$ 2.642,52	R\$ 3.082,94	R\$ 3.523,36	R\$ 3.963,78
			F 2,36%	F 4,72%	F 7,08%	F 9,44%	F 11,80%	F 14,16%	F 16,52%	F 18,88%	F 21,24%
			R\$ 330,43	R\$ 660,86	R\$ 991,29	R\$ 1.321,72	R\$ 1.652,15	R\$ 1.982,58	R\$ 2.313,01	R\$ 2.643,44	R\$ 2.973,87
			F 2,36%	F 4,72%	F 7,08%	F 9,44%	F 11,80%	F 14,16%	F 16,52%	F 18,88%	F 21,24%
			R\$ 183,24	R\$ 366,48	R\$ 549,72	R\$ 732,96	R\$ 916,20	R\$ 1099,44	R\$ 1282,68	R\$ 1465,92	R\$ 1649,16
			F 2,36%	F 4,72%	F 7,08%	F 9,44%	F 11,80%	F 14,16%	F 16,52%	F 18,88%	F 21,24%
			R\$ 332,44	R\$ 664,88	R\$ 997,32	R\$ 1.329,76	R\$ 1.662,20	R\$ 1.994,64	R\$ 2.327,08	R\$ 2.659,52	R\$ 2.991,96
			F 2,36%	F 4,72%	F 7,08%	F 9,44%	F 11,80%	F 14,16%	F 16,52%	F 18,88%	F 21,24%
			R\$ 186,33	R\$ 372,66	R\$ 559,00	R\$ 745,33	R\$ 931,67	R\$ 1.118,00	R\$ 1.304,33	R\$ 1.490,67	R\$ 1.677,00
			F 2,36%	F 4,72%	F 7,08%	F 9,44%	F 11,80%	F 14,16%	F 16,52%	F 18,88%	F 21,24%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE URBANOVA  
 Ass. *[assinatura]*  
 Fls. 3820





SE RVIÇO: CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TUBERIALIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AQUÍDUTO VELOZ, BARRIO FLORES DA SERRA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCACÁ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCACÁ/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VÁLIDA PARA PROPOSTA: não inferior a 01 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2012

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


ITEM	DESCRÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	Total parcela
2.5	PAISSEIO PUBLICO	F\$ 102.199,89	R\$ 102.199,89	11,000%
2.6	PAVIMENTAÇÃO	F\$ 483.169,37	R\$ 483.169,37	11,000%
2.7	FAIXAS E EVALAS DE CONCRET	R\$ 6.100,33	R\$ 6.100,33	11,000%
2.8	INSTALAÇÕES LETRAS	F\$ 196.109,72	R\$ 196.109,72	11,000%
2.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 16.175,50	F\$ 16.175,50	11,000%
2.10	ACOSSIBILIDADE	R\$ 66.106,78	F\$ 66.106,78	11,000%
2.11	SINALIZAÇÃO VERTEICAL/HORIZONTAL	R\$ 1.140,20	R\$ 1.140,20	11,000%
2.12	PINTURA	R\$ 11.163,61	F\$ 11.163,61	11,000%
2.13	PAISAGISMO	R\$ 9.199,11	R\$ 9.199,11	11,000%
2.14	URBANIZAÇÃO	F\$ 305.145,33	R\$ 305.145,33	11,000%
2.15	REJUPERAÇÃO TALLUDE DA BARRAGEM	R\$ 71.166,51	F\$ 71.166,51	11,000%
2.16	DRINAGEM VEGETAÇÃO URBANA	R\$ 75.123,13	F\$ 75.123,13	11,000%
2.17	LIMPEZA	R\$ 7.172,29	R\$ 7.172,29	11,000%
3	RESTITUIÇÃO ANTE	F\$ 199.145,51	R\$ 199.145,51	11,000%
3.1	SERVÍÇO DE PRELIMINARES	R\$ 196,70	R\$ 196,70	11,000%

mandacaru  
empreendimentos

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ETORNO DO  
 PERIMETRO DA JUDEU ELHO, BAIRRO NOSSENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE  
 URL: OCA-C:  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUICÁ/RS  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 03061.2023  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias  
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (seisenta) dias  
 DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	total parcela
3.2	MIDVIMENTO E TEFRA	R\$ 675,71		R\$ 1.675,71 100,00%
3.3	ESTRUTURA	R\$ 51.182,11		R\$ 56.182,11 100,00%
3.4	PARQUES E PAINÉIS	R\$ 11.395,65	25,00%	R\$ 10.395,65 100,00%
3.5	REVESTIMENTOS	R\$ 31.353,63	25,00%	R\$ 30.353,63 100,00%
3.6	EQUILÍBRAS	R\$ 11.854,61	25,00%	R\$ 10.854,61 100,00%
3.7	PISO	R\$ 11.822,43	25,00%	R\$ 18.822,43 100,00%
3.8	COBERTURA	R\$ 3.085,63	25,00%	R\$ 33.085,63 100,00%
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LOGICA	R\$ 11.234,63	100,00%	R\$ 12.234,63 100,00%
3.10	INSTALAÇÕES HIDRULICAS	R\$ 9.383,61	100,00%	R\$ 9.383,61 100,00%
3.11	INSTALAÇÕES SANITARIAS	R\$ 480,81	100,00%	R\$ 8.480,81 100,00%
3.12	PINTURA	R\$ 750,72	50,00%	R\$ 1.750,72 100,00%
3.13	INSTALAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 253,71	50,00%	R\$ 2.253,71 100,00%
3.14	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 553,34	100,00%	R\$ 1.553,34 100,00%
3.15	LIMPEZA	R\$ 622,83	100,00%	R\$ 1.822,83 100,00%
		R\$ 208.217,53	R\$ 62.671,99	R\$ 2.081.217,53



[Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]



$$BDI = 28,17\% \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$$

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I - DESPESAS INIRFETAS</b>		
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
<b>TOTAL</b>		<b>5,68%</b>
<b>II - BENEFÍCIO</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
<b>TOTAL</b>		<b>7,70%</b>
<b>III - IMPOSTOS</b>		
COFINS		3,00%
PIIS		0,65%
ISS		3,00%
CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)		4,50%
<b>TOTAL</b>		<b>11,15%</b>

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO AUMENTO NA MUNICÍPIO DE URUOCA-GO  
 PREFEREÇA: PREFEREÇA MUNICIPAL DE URUOCA/CE  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias  
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias  
 DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



A + B + C + D = 84,44% 47,48%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRÁ	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Cnvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
<b>TOTAL</b>		<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCUÁ-CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÁ/CE  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias  
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;  
 DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



[Handwritten marks and signatures]

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO

NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AGUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO

LIVRAMENTO, NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024

### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------

A	GRUPO A	0,00%	0,00%
A1	INSS	1,50%	0,00%
A2	SESI	1,00%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	6,00%	6,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

B	GRUPO B	0,00%	0,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71%	17,85%
B2	Ferados	0,00%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,00%	0,00%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
<b>TOTAL</b>		<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

C	GRUPO C	4,17%	5,52%
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,10%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

D	GRUPO D	8,12%	3,20%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



**SERVIÇO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

**PREFEITURA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA /CE

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 300 (trezentos) dias

**VALIDADE DA PROPOSTA:** não inferior a 60 (sessenta) dias;

**DATA LICITAÇÃO:** 03 DE JANEIRO DE 2024

**mandacaru**  
empreendimentos



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.14.1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	113,40	0,00006200	0,00703080
<b>TOTAL:</b>						<b>16,26110064</b>
[ Equipamento ]	<b>I0728</b>	<b>COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)</b>	<b>H</b>			
2.6.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.620,32	0,00256947	4,16336458
2.11.2.1	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,56	0,00194739	0,00109054
2.14.1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	113,40	0,00183920	0,20856528
2.14.4.2	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,19	0,06764706	0,01285294
2.14.9.1	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	15,36	0,06764706	1,03905882
2.14.10.1	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,90	0,06764706	0,06088235
2.14.11.2	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	41,98	0,06764706	2,83982353
16.5	C0408	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1,00 X 1,00m)	UN	10,00	0,22080000	2,20800000
<b>TOTAL:</b>						<b>10,53363805</b>
[ Serviço ]	<b>C0830</b>	<b>CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO</b>	<b>M3</b>			
2.14.7.5	CP/005	PLAYGROUND DE MADEIRA GRANDE COM 14 BRINQUEDOS	UM	1,00	0,63000000	0,63000000
3.3.1.2	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,36	1,00000000	3,36000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,99000000</b>
[ Serviço ]	<b>C0836</b>	<b>CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL</b>	<b>M3</b>			
2.6.7	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	19,63	1,00000000	19,63000000
2.8.4.1	CP/002	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, COM QUATRO LUMINÁRIAS LED 150W	UN	10,00	0,30000000	3,00000000
2.8.4.2	CP/003	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, COM QUATRO LUMINÁRIAS LED 150W	UN	13,00	0,38000000	4,94000000
<b>TOTAL:</b>						<b>27,57000000</b>
[ Serviço ]	<b>C0838</b>	<b>CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO</b>	<b>M3</b>			
2.14.7.2	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,12000000	0,12000000
2.14.7.3	C3000	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,12000000	0,12000000
2.14.7.4	C4325	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", FCK > 10MPa	M	40,00	0,57000000	22,80000000
<b>TOTAL:</b>						<b>23,04000000</b>
[ Serviço ]	<b>C0840</b>	<b>CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO</b>	<b>M3</b>			
2.14.9.8	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	19,51	0,03000000	0,58530000
2.14.10.5	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	2,00	0,03000000	0,06000000
3.3.2.6	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	13,34	0,03000000	0,40020000
3.3.2.7	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	15,96	0,03000000	0,47880000
3.11.2.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,64	0,03000000	0,10920000
3.11.2.5	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	M2	0,64	0,05000000	0,03200000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,68550000</b>
[ Serviço ]	<b>C3268</b>	<b>CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)</b>	<b>M3</b>			
2.11.2.1	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,56	0,03600000	0,02016000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,02016000</b>
[ Serviço ]	<b>C3269</b>	<b>CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)</b>	<b>M3</b>			
2.6.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.620,32	0,04750000	76,96520000
2.14.1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	113,40	0,03400000	3,85560000



**SERVIÇO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCOCA-CE  
**PREFEITURA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA/CE  
**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023  
**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 300 (trezentos) dias  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** não inferior a 60 (sessenta) dias;  
**DATA LICITAÇÃO:** 03 DE JANEIRO DE 2024



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
						<b>TOTAL:</b>	<b>80,82080000</b>
[ Serviço ]	<b>C3250</b>	<b>CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)</b>	<b>M</b>				
2.14.1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	113,40	1,00000000	113,40000000	
						<b>TOTAL:</b>	<b>113,40000000</b>
[ Serviço ]	<b>C3251</b>	<b>CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)</b>	<b>M</b>				
2.6.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.620,32	1,00000000	1.620,32000000	
						<b>TOTAL:</b>	<b>1.620,32000000</b>
[ Equipamento ]	<b>I0732</b>	<b>CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)</b>	<b>H</b>				
2.6.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.620,32	0,00165458	2,6809544	
2.11.2.1	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,56	0,00125400	0,00070224	
2.14.1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	113,40	0,00118433	0,13430340	
						<b>TOTAL:</b>	<b>2,81596011</b>
[ Serviço ]	<b>95316</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>	<b>H</b>				
2.8.4.4	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	0,17350000	1,04100000	
						<b>TOTAL:</b>	<b>1,04100000</b>
[ Serviço ]	<b>95317</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>	<b>H</b>				
3.10.3.1	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,26860000	0,26860000	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0,26860000</b>
[ Serviço ]	<b>95332</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>	<b>H</b>				
2.8.4.4	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	0,41650000	2,49900000	
						<b>TOTAL:</b>	<b>2,49900000</b>
[ Serviço ]	<b>95335</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>	<b>H</b>				
3.10.3.1	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,26860000	0,26860000	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0,26860000</b>
[ Equipamento ]	<b>I0733</b>	<b>DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)</b>	<b>H</b>				
3.7.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	66,00	0,20000000	13,20000000	
						<b>TOTAL:</b>	<b>13,20000000</b>
[ Serviço ]	<b>C3160</b>	<b>DESMATAMENTO DE JAZIDA</b>	<b>M2</b>				
2.15.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	3.262,20	1,00000000	3.262,20000000	
						<b>TOTAL:</b>	<b>3.262,20000000</b>
[ Serviço ]	<b>88264</b>	<b>ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>				
2.8.4.4	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	0,41650000	2,49900000	
						<b>TOTAL:</b>	<b>2,49900000</b>