



CARTA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 0031912.2023

Prezado Sr. Presidente,

A Empresa **3D CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.930.565/0001-17, com sede localizada na Av. Washington Soares, 2155, Sala 70, Bairro Edson Queiroz, Município Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60811-341, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Diego Teixeira Maia, brasileiro, casado, Engenheiro, portador do Registro Geral de nº 96002625002 emitido pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 035.827.343-90, residente e domiciliado na Rua Luiza Miranda Coelho, nº 603, Bairro Luciano Cavalcante, Município de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP: 60811-110, **DECLARA:**

- 1- Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta **TOMADA DE PREÇO N° 0031912.2023**.
- 2- Até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.
- 3- Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro. Desta maneira assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no edital e anexos, caso seja proclamada vencedora.
- 4- Manteremos válida esta proposta de preços pelo prazo de **60 (sessenta) dias**, a contar da data estipulada para entrega dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços desta licitação.
- 5- Comprometemo-nos a nos manifestarmos acerca da concordância da prorrogação e revalidação da proposta, caso seja necessário, antes de **10 (dez) dias** do vencimento da mesma, por igual e sucessivo período, cientes que a falta de manifestação nos libera, excluindo-nos deste certame licitatório. ✕

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]




- 6- Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.
- 7- Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações das normas técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização do Município de Uruoca. Assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.
- 8- Anuímos com o prazo estipulado em contrato, caso sejamos vencedores desta licitação, oriundo dos serviços objeto deste edital que será de **300 (Trezentos) dias**, e o prazo para início dos serviços será de **05 (cinco) dias** contados a partir da "Ordem de Início dos Serviços", expedida pela Prefeitura Municipal de Uruoca.


OBJETO: URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.

- 9- Importa a presente proposta o Valor Global do orçamento de **R\$3.057.867,88 (Três milhões e cinquenta e sete mil e oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos)** para execução da **URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE**, relativos ao material, mão-de-obra e encargos sociais, conforme planilha orçamentária em anexo.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e etc.

Fortaleza, 22 de Janeiro de 2024


Diego Teixeira Maia
CPF: 035.827.343-90
Sócio Administrativo



Denis Sales Maia
RNP-060048616-8
Engº Civil





RESUMO DO ORÇAMENTO

LICITAÇÃO:	TP Nº 0031912.2023/2024	DATA : 22/01/2024	BDI : 28,17%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023M9 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE	Composições Prioritas	PROPRIA
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		84,44%	0,00%
		0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	63.274,00	2,07
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.143,37	2,23
3	SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO INICIAL	4.516,28	0,15
4	PAVIMENTAÇÃO	1.318.845,74	43,13
5	FAIXAR ELEVADAS DE CONCRETO	68.913,69	2,25
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	410.045,12	13,41
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	15.602,88	0,51
8	ACESSIBILIDADE	99.550,33	3,26
9	SINALIZAÇÃO VERTICAL HORIZONTAL	14.527,53	0,48
10	PINTURA	3.849,56	0,13
11	PAISAGISMO	27.761,57	0,91
12	URBANIZAÇÃO	742.166,77	24,27
13	LIMPEZA	23.326,42	0,76
RESTAURANTE			
14	SERVIÇOS PRELIMINARES	892,78	0,03
15	MOVIMENTO DE TERRA	1.675,46	0,05
16	ESTRUTURA	55.578,26	1,82
17	PAREDES E PAINES	10.298,36	0,34
18	REVESTIMENTOS	29.808,92	0,97
19	ESQUADRIAS	10.689,41	0,35
20	PISO	18.660,85	0,61
21	COBERTA	32.809,32	1,07
22	INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA	12.144,59	0,40
23	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	9.263,23	0,30
24	INSTALAÇÕES SANITARIAS	8.407,33	0,27
25	PINTURA	1.743,47	0,06
26	INSTALAÇÕES DE PREVEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	2.220,82	0,07
27	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.529,92	0,05
28	LIMPEZA	1.621,90	0,05
		VALOR BDI TOTAL:	671.787,20
		VALOR ORÇAMENTO:	2.386.080,68
		VALOR TOTAL:	3.057.867,88



RESUMO DO ORÇAMENTO

LICITAÇÃO:	TP Nº 0031912.2023/2024	DATA : 22/01/2024	BDI : 28,17%		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE				



Três Milhões Cinquenta e Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Sete reais e Oitenta e Oito centavos


DTM
3D CONSTRUÇÕES LTDA
DIEGO TEIXEIRA MAIA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 061104798,5 CREA - CE

D. S. M.
3D CONSTRUÇÕES LTDA
DÊNIS SALES MAIA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 060048616 - 8 CREA - CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO:	TP Nº 0031912.2023/2024	DATA: 22/01/2024	BDI: 28,17%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO OOURAÇO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO OOURAÇO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE	Compartilhada Própria	PRÓPRIA
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		84,44%	0,00%
		0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						63.274,00
1.1	CP0001-URUOCA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	UN	100,00	632,74	63.274,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						68.143,37
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	230,32	1.381,92
2.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	3.576,08	14,20	50.780,33
2.3	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	1.006,35	13,38	13.464,96
2.4	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	9.677,57	0,26	2.516,16
3	SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO INICIAL						4.516,28
3.1	C3368	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	4,00	1.129,07	4.516,28
4	PAVIMENTAÇÃO						1.318.845,74
4.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	831,97	131,18	109.137,82
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	47,38	69,32	3.284,38
4.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	2.811,86	63,72	179.171,71
4.4	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	819,27	73,53	60.240,92
4.5	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	217,03	141,58	30.727,10
4.6	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	2.872,99	78,20	224.667,81
4.7	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	4.340,52	138,74	602.203,74
4.8	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	SEINFRA	M2	4.340,52	1,55	6.727,80
4.9	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	47,38	633,69	30.024,23
4.10	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	561,93	34,24	19.240,48
4.11	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	553,18	89,20	49.343,65
4.12	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	8,75	465,84	4.076,10
5	FAIXAS ELEVADAS DE CONCRETO						68.913,69
5.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	43,20	69,32	2.994,62
5.2	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	SEINFRA	M3	43,20	243,11	10.502,35
5.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	288,00	32,51	9.362,88
5.4	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	42,00	176,82	7.426,44
5.5	C0843	CONCRETO P/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	36,00	669,06	24.086,16
5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	36,00	203,89	7.340,04
5.7	C0027	ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m	SEINFRA	M2	288,00	5,79	1.667,52
5.8	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	24,00	230,57	5.533,68
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						410.045,12
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS							
6.1	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	3.381,39	10,98	37.127,66
6.2	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	174,68	17,26	3.014,97
6.3	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	20,00	23,48	469,60
6.4	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	529,46	20,00	10.589,20
6.5	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	145,64	28,50	4.150,74
6.6	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	40,85	33,55	1.370,51
BASE, CHAVES E DISSJUNTORES							

(Handwritten marks and signatures)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO:	TP Nº 0031912.2023/2024	DATA : 22/01/2024	BDI : 28,17%															
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,16%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,16%</td> </tr> <tr> <td>Compositos Médios</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,16%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,16%	Compositos Médios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,16%															
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,16%															
Compositos Médios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.																	
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.7	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	46,00	30,47	1.401,62
6.8	C1087	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	5,00	98,19	490,95
6.9	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	4,00	125,01	500,04
6.10	C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	SEINFRA	UN	8,00	36,38	291,04
6.11	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	SEINFRA	UN	8,00	16,50	132,00
6.12	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	84,00	354,83	29.805,72
QUADROS E CAIXAS							
6.13	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	395,53	791,06
6.14	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	481,70	481,70
6.15	C3576	MUTIRÃO MISTO - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00	49,96	49,96
6.16	C3578	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	1,00	109,68	109,68
6.17	C2012	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	SEINFRA	UN	3,00	901,11	2.703,33
6.18	I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	2,00	102,29	204,58
6.19	I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	2,00	340,40	680,80
6.20	I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	7,06	14,12
6.21	I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	2,00	13,04	26,08
6.22	I1404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	4,40	8,80
LAMPADA E LUMINARIAS							
6.23	CP0002-URUOCA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, COM DOIS REFLETORES LED150W	PRÓPRIA	UN	21,00	2.957,24	62.102,04
6.24	CP00004-URUOCA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, COM QUATRO LUMINARIAS LED 150W	PRÓPRIA	UN	49,00	5.047,52	247.328,48
6.25	CP0004-URUOCA	POSTE METÁLICO DECORATIVO CURVO FLANGEADO H=4,0m PARA UMA LUMINÁRIA DE LED 100W	PRÓPRIA	UN	4,00	1.550,11	6.200,44
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						15.602,88
7.1	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	381,89	17,95	6.854,92
7.2	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	10,00	16,79	167,90
7.3	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)	SEINFRA	UN	13,00	19,86	258,18
7.4	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	551,73	7.724,22
7.5	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	14,00	42,69	597,66
8	ACESSIBILIDADE						99.550,33
8.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	418,93	58,27	24.411,05
8.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	418,93	179,36	75.139,28
9	SINALIZAÇÃO VERTICAL HORIZONTAL						14.527,53
9.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	288,00	33,54	9.659,52
9.2	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	4,48	1.086,61	4.868,01
10	PINTURA						3.849,56
10.1	C1910	PINTURA P/PISO A BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	118,23	32,56	3.849,56
11	PAISAGISMO						27.761,57
11.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	983,46	27,09	26.641,93
11.2	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	5,84	191,72	1.119,64
12	URBANIZAÇÃO						742.166,77
PARQUE INFANTIL							



3D CONSTRUÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO:	TP Nº 0031912.2023/2024	DATA : 22/01/2024		BDI : 28,17%	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	FONTE SEINFRA SINAPI <small>Composições Próprias</small>	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2023/09 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 84,44% 84,44% 0,00%	MES 47,48% 0,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.				
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE				


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,99	69,32	484,54
12.2	C0830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,99	827,46	5.783,94
12.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	1,55	1.017,68	1.577,40
12.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	29,25	202,59	5.925,75
12.5	C0926	CARROSSEL DE RODA	SEINFRA	UN	2,00	1.443,09	2.886,18
12.6	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	3,00	1.016,42	3.049,26
12.7	C3000	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	2,00	1.523,96	3.047,92
12.8	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	2,00	1.137,71	2.275,42
12.9	CP0005-URUOCA	PLAYGROUND DE MADEIRA GRANDE COM 14 BRINQUEDOS	PRÓPRIA	UN	2,00	9.453,19	18.906,38
12.10	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	76,35	270,43	20.647,33
12.11	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,34	788,41	1.056,46
ACADEMIA AO AR LIVRE							
12.12	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,69	69,32	463,75
12.13	C0830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,45	827,46	3.682,19
12.14	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	1,49	1.017,68	1.516,34
12.15	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	SINAPI	M2	118,23	68,86	8.141,31
12.16	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	72,35	270,43	19.565,61
12.17	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,06	788,41	1.624,12
12.18	00042429	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	7.529,30	7.529,30
12.19	00042430	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	8.040,56	8.040,56
12.20	00042433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	5.984,83	5.984,83
12.21	00042434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	6.467,47	6.467,47
12.22	00042435	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	3.225,09	3.225,09
12.23	00042428	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	2.837,96	2.837,96

(Handwritten marks and signatures)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO:	TP Nº 0031912.2023/2024	DATA: 22/01/2024	BDI: 28,17%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE	Com posições Próprias	PROPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.24	00042432	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	3.029,96	3.029,96
12.25	00042437	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	2.303,57	2.303,57
12.26	00042436	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	3.375,74	3.375,74
12.27	00042438	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	2.612,71	2.612,71
12.28	00042431	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	4.945,95	4.945,95
QUADRA DE AREIA							
12.29	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,98	69,32	483,85
12.30	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,23	827,46	4.327,61
12.31	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	8,12	137,85	1.119,34
12.32	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	1,74	1.017,68	1.770,76
12.33	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	20,30	172,77	3.507,23
12.34	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	43,06	202,59	8.723,52
12.35	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	SINAPI	M2	351,80	244,56	86.036,20
12.36	CP0006-URUOCA	ARMAÇÃO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA, PARA FIXAÇÃO DE REDE DE NYLON	PROPRIA	UN	140,40	81,73	11.474,89
12.37	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	81,20	9,42	764,90
12.38	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	40,60	46,50	1.887,90
12.39	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	40,60	52,60	2.135,56
12.40	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	40,60	109,81	4.458,28
12.41	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	40,60	17,98	729,98
12.42	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	40,60	32,56	1.321,93
12.43	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	5.564,30	5.564,30
12.44	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	2,00	3.378,02	6.756,04
PISTA DE SKATE							
12.45	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,46	69,32	378,48
12.46	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	24,92	136,43	3.399,83
12.47	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,46	827,46	4.517,93
12.48	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	18,21	137,85	2.510,24
12.49	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	1,12	1.017,68	1.139,80



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO:	TP Nº 0031912.2023/2024	DATA : 22/01/2024	BDI : 28,17%		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE	Compostos Próprios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.50	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	110,57	15,04	1.662,97
12.51	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	21,48	15,20	326,49
12.52	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	1,47	602,82	886,14
12.53	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	11,40	156,23	1.781,02
12.54	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	67,40	145,31	9.793,89
12.55	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	SEINFRA	M2	64,10	1,79	114,73
12.56	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	178,55	34,24	6.113,55
12.57	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	178,55	32,51	5.804,66
12.58	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	178,55	172,47	30.794,51
12.59	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	71,56	9,42	674,09
12.60	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	71,56	52,60	3.764,05
12.61	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	71,56	32,56	2.329,99
12.62	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	36,60	482,04	17.642,66

ARQUIBANCADA

12.63	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,91	69,32	617,64
12.64	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,94	827,46	4.915,11
12.65	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	2,97	1.017,68	3.022,50
12.66	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	18,36	730,13	13.405,18
12.67	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	64,80	9,42	610,41
12.68	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	64,80	46,50	3.013,20
12.69	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	67,50	34,24	2.311,20
12.70	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	132,30	136,12	18.008,67
12.71	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	132,30	12,30	1.627,29

PONTO DO MARCO ZERO

12.72	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	516,42	34,24	17.682,22
12.73	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,87	730,13	1.365,34
12.74	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,76	9,42	82,51
12.75	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	8,76	46,50	407,34
12.76	C4066	GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	55,85	688,20	38.435,97
12.77	C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	4,60	564,87	2.598,40
12.78	C4064	GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	21,40	624,29	13.359,80
12.79	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	2,12	27,09	57,43
12.80	CP0009-URUOCA	ASSENTAMENTO DE PISO EM GRANITO E=2,00CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4C/REJUNTAMENTO - M2	PRÓPRIA	M2	444,45	85,63	38.058,25

AREA DE ENVENTOS

12.81	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,01	69,32	139,33
12.82	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	9,51	730,13	6.943,53
12.83	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	1,08	1.017,68	1.099,09
12.84	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	38,31	131,18	5.025,50



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO:	TP Nº 0031912.2023/2024	DATA : 22/01/2024	BDI : 28,17%															
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	0,00%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	0,00%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.																	
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.85	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,39	9,42	163,81
12.86	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	17,39	46,50	808,63
12.87	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,39	109,81	1.909,59
12.88	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	17,39	17,98	312,67
12.89	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	262,39	34,24	8.984,23
12.90	101732	PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 09/2020	SINAPI	M2	262,39	107,57	28.225,29
12.91	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	262,39	12,82	3.363,83
LIXEIRAS							
12.92	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	SEINFRA	UN	54,00	243,98	13.174,92
CARAMANCHÃO							
12.93	CP0007-URUOCA	CARAMANCHAO EM ESTRUTURA DE METALON E RIPAS EM MADEIRA DE LEI	PRÓPRIA	UN	5,00	6.074,80	30.374,00
BANCOS							
12.94	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	51,00	1.476,49	75.300,99
12.95	CP0008-URUOCA	CANTEIRO CIRCULAR EM ALVENARIA E BANCO EM MADEIRA RIPADA	PRÓPRIA	UN	14,00	1.505,61	21.078,54
13	LIMPEZA						23.326,42
13.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	13.253,65	1,76	23.326,42
RESTAURANTE							
14	SERVIÇOS PRELIMINARES						892,78
14.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	98,00	9,11	892,78
15	MOVIMENTO DE TERRA						1.675,46
15.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	24,17	69,32	1.675,46
16	ESTRUTURA						55.578,26
FUNDAÇÕES							
16.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	16,82	58,27	980,10
16.2	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,36	827,46	2.780,26
16.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	2,24	730,13	1.635,49
ESTRUTURA							
16.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	13,70	669,06	9.166,12
16.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	480,70	15,04	7.229,72
16.6	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	228,90	16,35	3.742,51
16.7	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	191,70	15,20	2.913,84
16.8	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	144,57	156,23	22.586,17
16.9	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	13,34	145,31	1.938,43
16.10	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	15,96	163,26	2.605,62
17	PAREDES E PAINÉIS						10.298,36
17.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	82,85	79,88	6.618,05
17.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,31	2.284,73	708,26
17.3	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4. C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	6,38	465,84	2.972,05



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


LICITAÇÃO:	TP Nº 0031912.2023/2024	DATA : 22/01/2024	BDI : 28,17%		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%	VERSAO 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44%	HORA 84,44%	MES 47,48%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44%	Propria 0,00%	0,00%	0,00%
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18	REVESTIMENTOS						29.808,92
PAREDES INTERNAS							
18.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	88,14	9,42	830,27
18.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	88,14	46,50	4.098,51
18.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	88,14	136,12	11.997,61
18.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	66,14	12,30	813,52
FORRO							
18.5	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	26,90	27,09	728,72
PAREDES EXTERNAS							
18.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	103,67	9,42	976,57
18.7	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	42,33	46,50	1.968,34
18.8	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	61,34	52,60	3.226,48
18.9	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	42,33	109,81	4.648,25
18.10	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	42,33	12,30	520,65
19	ESQUADRIAS						10.689,41
19.1	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/ MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,32	575,68	184,21
19.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,32	457,72	146,47
19.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.260,14	1.260,14
19.4	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.175,04	1.175,04
19.5	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,68	561,58	943,45
19.6	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	17,63	389,82	6.872,52
19.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	0,90	119,54	107,58
20	PISO						18.660,85
20.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	92,90	34,24	3.180,89
20.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	26,90	129,56	3.485,16
20.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	66,00	172,47	11.383,02
20.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	26,90	12,30	330,87
20.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,35	119,54	280,91
21	COBERTA						32.809,32
21.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	134,68	136,82	18.426,91
21.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	134,68	89,27	12.022,88
21.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	34,05	38,28	1.303,43
21.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	59,00	17,90	1.056,10
22	INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA						12.144,59
FIOS, CABOS E ACESSORIOS							



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO:	TP Nº 0031912.2023/2024	DATA : 22/01/2024	BDI : 28,17%		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	0,00%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
22.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	455,90	8,76	3.993,68	
22.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	10,00	11,09	110,90	
22.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	30,00	12,49	374,70	
22.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	103,99	22,35	2.324,17	
22.5	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	103,99	9,12	948,38	
22.6	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	5,90	13,99	82,54	
22.7	C1019	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	5,00	7,24	36,20	
22.8	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	SEINFRA	UN	5,00	9,13	45,65	
22.9	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	16,00	11,25	180,00	
22.10	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	28,00	14,16	396,48	
22.11	C1708	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	5,00	2,10	10,50	
BASE, CHAVES E DISJUNTORES								
22.12	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	30,47	91,41	
22.13	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	30,47	30,47	
22.14	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M	SEINFRA	UN	2,00	162,46	324,92	
22.15	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	SEINFRA	UN	2,00	16,50	33,00	
22.16	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	354,83	709,66	
QUADROS E CAIXAS								
22.17	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTOR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm. C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	395,53	395,53	
22.18	C3576	MUTIRÃO MISTO - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00	49,96	49,96	
22.19	C3578	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	1,00	109,68	109,68	
TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS								
22.20	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	22,17	44,34	
22.21	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	55,25	55,25	
22.22	C1488	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	80,68	161,36	
22.23	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	11,00	29,49	324,39	
22.24	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	43,35	86,70	
LAMPADAS E LUMINARIAS								
22.25	00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	28,00	43,74	1.224,72	
23	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							9.263,23
TUBOS E CONEXÕES DE PVC								
23.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	22,73	12,06	274,12	
23.2	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	10,88	8,85	96,28	
23.3	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	12,98	38,94	
23.4	C2380	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	1,00	12,63	12,63	
23.5	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	16,00	15,93	254,88	
23.6	C1543	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1/2"(20mm)	SEINFRA	UN	10,00	14,68	146,80	
23.7	C1562	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	SEINFRA	UN	8,00	17,76	142,08	
23.8	G3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	12,00	6,45	77,40	
23.9	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	7,02	28,08	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO:	TP Nº 0031912.2023/2024	DATA: 22/01/2024	BDI: 28,17%															
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.																	
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
23.10	C1728	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	1,00	6,63	6,63
REGISTRO E VALVULAS							
23.11	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	5,00	138,67	693,35
POÇO E CAIXAS							
23.12	102609	CAIXA D' AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	1.581,37	1.581,37
LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS							
23.13	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	829,38	1.658,76
23.14	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	2.031,21	2.031,21
23.15	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	838,15	1.676,30
23.16	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	91,64	183,28
23.17	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	2,00	43,19	86,38
23.18	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	67,05	134,10
23.19	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	70,32	140,64
24	INSTALAÇÕES SANITARIAS						8.407,33
TUBOS E CONEXÕES DE PVC							
24.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	15,23	53,35	812,52
24.2	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	18,87	31,32	591,00
24.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	1,71	22,77	38,93
24.4	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	24,95	99,80
24.5	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	27,33	27,33
24.6	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	45,61	91,22
24.7	C1553	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	4,00	25,60	102,40
24.8	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	20,16	40,32
24.9	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	2,00	36,32	72,64
24.10	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	62,67	62,67
24.11	C2356	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	1,00	61,39	61,39
24.12	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	37,09	148,36
24.13	C492B	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	3,00	93,98	281,94
24.14	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	589,59	1.179,18
24.15	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	3,00	23,12	69,36
24.16	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	423,52	423,52
FOSSASEPTICA E SUMIDOURO							
24.17	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,60	69,32	526,83
24.18	C1605	LASTRO DE BRITA APOILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	2,28	209,83	478,41
24.19	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	19,63	137,85	2.705,99
24.20	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	3,64	145,31	528,92
24.21	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	M2	0,64	100,94	64,60
25	PINTURA						1.743,47
25.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	14,80	26,85	397,38
25.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	61,34	17,59	1.078,97



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO:	TP Nº 0031912.2023/2024	DATA : 22/01/2024	BDI : 28,17%		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
25.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,88	22,68	133,35
25.4	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,88	22,75	133,77
26	INSTALAÇÕES DE PREVEÇÃO E COMBATE A INCENDIO						2.220,82
26.1	C1359	EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO OU PO QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	1,00	1.073,76	1.073,76
26.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	1,00	66,48	66,48
26.3	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	326,83	980,49
26.4	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,60	43,73	26,23
26.5	C4626	PLACA EM ALUMINIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	3,00	24,62	73,86
27	IMPERMEABILIZAÇÃO						1.529,92
27.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	30,41	50,31	1.529,92
28	LIMPEZA						1.621,90
28.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	98,00	16,55	1.621,90
VALOR BDI TOTAL:						671.787,20	
VALOR ORÇAMENTO:						2.386.080,68	
VALOR TOTAL:						3.057.867,88	

Três Milhões Cinquenta e Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Sete reais e Oitenta e Oito centavos

Diego Teixeira Maia
3D CONSTRUÇÕES LTDA
 DIEGO TEIXEIRA MAIA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP 061104798 - 5 CREA - CE


Dênis Sales Maia
3D CONSTRUÇÕES LTDA
 DÊNIS SALES MAIA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP 060048616 - 8 CREA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINAN



LICITAÇÃO:	IP Nº 0031912.2023/2024	DATA:	22/01/2024	BDI:	23,77%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.				
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE				
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE				
FONTE:		VERSÃO:		HORA:	
SEINFRA		028,1 COM DESONERAÇÃO		MÊS	
SINAIS		2023/09 COM DESONERAÇÃO		#7,48%	
Componentes		PRÓPRIA		54,44%	
Proj-uit				0,00%	
				0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	DIA 210	DIA 240	DIA 270
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	63.274,00	6,50 % 4.112,81	13,65 % 8.636,90	15,31 % 9.687,24	20,10 % 12.718,07	19,04 % 12.047,36	11,07 % 7.004,43	7,46 % 4.720,24	2,78 % 1.759,01	2,25 % 1.423,66
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.143,37	100,00 % 68.143,37								
3	SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO INICIAL	4.516,28	100,00 % 4.516,28								
4	PAVIMENTAÇÃO	1.318.845,74	10,00 % 131.884,57	20,00 % 263.769,14	20,00 % 263.769,14	20,00 % 263.769,14	20,00 % 263.769,14	10,00 % 131.884,61			
5	FAIXAR ELEVADAS DE CONCRETO	68.913,69		50,00 % 34.456,84	50,00 % 34.456,85						
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	410.045,12		25,00 % 102.511,28	25,00 % 102.511,28	25,00 % 102.511,28	25,00 % 102.511,28				
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	15.602,88		50,00 % 7.801,44	50,00 % 7.801,44						
8	ACESSIBILIDADE	99.550,33			50,00 % 49.775,16	50,00 % 49.775,17					
9	SINALIZAÇÃO VERTICAL HORIZONTAL	14.527,53							100,00 % 14.527,53		
10	PINTURA	3.849,56				100,00 % 3.849,56					
11	PAISAGISMO	27.761,57				50,00 % 13.880,78	50,00 % 13.880,79				
12	URBANIZAÇÃO	742.166,77		25,00 % 185.541,69	25,00 % 185.541,69	25,00 % 185.541,69	25,00 % 185.541,69		25,00 % 185.541,70		
13	LIMPEZA	23.326,42							100,00 % 23.326,42		
14	SERVIÇOS PRELIMINARES	892,78								100,00 % 892,78	
15	MOVIMENTO DE TERRA	1.675,46								100,00 % 1.675,46	



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LIÇÃO: TP Nº 0031912.2023/2024

DATA: 22/01/2024

BDI: 28,17%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.


SEINFRA 028,1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
CONDIÇÕES-PI-FINTE 0,00% 0,00%

DESCRICOÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.

VERSÃO 028,1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
PROPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	DIA 210	DIA 240	DIA 270
16	ESTRUTURA	55.578,26								100,00 % 55.578,26	
17	PAREDES E PAINÉIS	10.298,36								25,00 % 2.574,59	50,00 % 5.149,18
18	REVESTIMENTOS	29.808,92								25,00 % 7.452,23	50,00 % 14.904,46
19	ESQUADRIAS	10.689,41								25,00 % 2.672,35	50,00 % 5.344,70
20	PISO	18.660,85								25,00 % 4.665,21	50,00 % 9.330,42
21	COBERTA	32.809,32								25,00 % 8.202,33	50,00 % 16.404,66
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	12.144,59								50,00 % 6.072,29	
23	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	9.263,23								56,00 % 4.631,61	
24	INSTALAÇÕES SANITARIAS	8.407,33								50,00 % 4.203,66	
25	PINTURA	1.743,47								25,00 % 435,86	25,00 % 435,86
26	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	2.220,82								50,00 % 1.110,41	
27	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.529,92									
28	LIMPEZA	1.621,90									
		3.057.867,88	208.657,03	417.175,60	468.001,11	614.315,35	581.599,81	338.311,52	228.115,89	85.908,08	69.010,91
			208.657,03	625.832,63	1.093.833,74	1.708.149,09	2.289.748,90	2.628.060,42	2.856.176,31	2.942.084,39	3.011.095,30



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIÁRIO

LICITAÇÃO: TP Nº 0031912.2023/2024

DATA : 22/01/2024 BDI : 28,17%
 VERSÃO
 PONTE
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46% MES
 SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 94,44% 47,46%
 PROPPA 0,00% 0,00%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 300	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	63.274,00	1,84 % 1.164,28	100,00 % 63.274,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.143,37		100,00 % 68.143,37
3	SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO INICIAL	4.516,28		100,00 % 4.516,28
4	PAVIMENTAÇÃO	1.318.845,74		100,00 % 1.318.845,74
5	FAIXAR ELEVADAS DE CONCRETO	68.913,69		100,00 % 68.913,69
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	410.045,12		100,00 % 410.045,12
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	15.602,88		100,00 % 15.602,88
8	ACESSIBILIDADE	99.550,33		100,00 % 99.550,33
9	SINALIZAÇÃO VERTICAL HORIZONTAL	14.527,53		100,00 % 14.527,53
10	PINTURA	3.849,56		100,00 % 3.849,56
11	PAISAGISMO	27.761,57		100,00 % 27.761,57
12	URBANIZAÇÃO	742.166,77		100,00 % 742.166,77
13	LIMPEZA	23.326,42		100,00 % 23.326,42
14	SERVIÇOS PRELIMINARES	892,78		100,00 % 892,78
15	MOVIMENTO DE TERRA	1.675,46		100,00 % 1.675,46

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIEIRO

LICITAÇÃO: TP Nº 0031912.2023/2024

DATA: 22/01/2024

BDI: 28,17%

FONTE
SENFR
SINAPI
PROPRIA


VERSÃO
0281 COM DESONERAÇÃO
202309 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA


HORA MES
84,44% 47,48%
84,44% 47,48%
0,00% 0,00%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.
DESCRÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 300	Total parcela
16	ESTRUTURA	55.578,26		100,00 % 55.578,26
17	PAREDES E PAINÉIS	10.298,36	25,00 % 2.574,59	100,00 % 10.298,36
18	REVESTIMENTOS	29.808,92	25,00 % 7.452,23	100,00 % 29.808,92
19	ESQUADRIAS	10.689,41	25,00 % 2.672,36	100,00 % 10.689,41
20	PISO	18.660,85	25,00 % 4.665,22	100,00 % 18.660,85
21	COBERTA	32.809,32	25,00 % 8.202,33	100,00 % 32.809,32
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	12.144,59	50,00 % 6.072,30	100,00 % 12.144,59
23	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.263,23	50,00 % 4.631,62	100,00 % 9.263,23
24	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.407,33	50,00 % 4.203,67	100,00 % 8.407,33
25	PINTURA	1.743,47	50,00 % 871,75	100,00 % 1.743,47
26	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2.220,82	50,00 % 1.110,41	100,00 % 2.220,82
27	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.529,92	100,00 % 1.529,92	100,00 % 1.529,92
28	LIMPEZA	1.621,90	100,00 % 1.621,90	100,00 % 1.621,90
		3.057.867,88	46.772,58 3.057.867,88	3.057.867,88

**3D CONSTRUÇÕES LTDA**
DENIS SALES MAIA
ENGENHEIRO CIVIL
RNF 060048616 - 8 CREA - CE

**3D CONSTRUÇÕES LTDA**
DIEGO TEIXEIRA MAIA
ENGENHEIRO CIVIL
RNF 0601104798 - 5 CREA - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
QUANTIDADE	TP DE UNIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
1	CP0001-ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (UN)			
1	ENCARGADO GERAL/ESTRE DE OBRA	DIÁRIA	1	483,00
VALOR: 483,00				

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	DIÁRIA	1	36,6000
11156	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	1	31,2000
11487	FONTELETE / BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	1	75,0000
11725	FREGO 15x15 (1,14" x 13) APROXIMADAMENTE (23x23x30)	SEINFRA	1	15,2000
TOTAL Material: 142,7900				

Mão de Obra				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12543	SERVENTE	SEINFRA	4	2.000,0000
TOTAL Mão de Obra: 8.000,0000				
VALOR: 8.000,00				

C2840 RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12543	SERVENTE	SEINFRA	11	1.000,0000
TOTAL Mão de Obra: 11.000,0000				
VALOR: 11.000,00				

C2321 LADRILHADEIRA DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO (M)				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12301	PROFESSOR	SEINFRA	1	0,05000000
12543	SERVENTE	SEINFRA	4	0,50000000
TOTAL Mão de Obra: 2,05000000				
VALOR: 2,0500				

C4819 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS (M2)				
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10779	TRATOR DE ESTERAS CATERPILLAR E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	1	0,00000000
TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,0000				

AV. WASHINGTON SOARES, 2155 SALA 70 - EDSON QUEIROZ - FORTALEZA-CE, CEP 08.811-341
 CNPJ: 07.930.565/0001-17 - FONE: (85) 3331.1493

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
QUANTIDADE	TP DE UNIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
1	CP0001-ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (UN)			
1	ENCARGADO GERAL/ESTRE DE OBRA	DIÁRIA	1	483,00
VALOR: 483,00				

C3368 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REPLETA EM ALUMÍNIO (M2)				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10721	CANHÃO C/ CARROCEIRA DE MADEIRA 4" X 136 (CH)	SEINFRA	1	8,00000000
10733	CANHÃO C/ CARROCEIRA DE MADEIRA 4" X 126 (CHP)	SEINFRA	1	0,10000000
TOTAL Equipamento Custo Horário: 8,1000				

Mão de Obra				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10828	PARAFUSO C/POCA E ARRUELA DE 140X - 12"	SEINFRA	1	4,00000000
12528	PARAFUSO C/POCA E ARRUELA DE 50x140 - 12"	SEINFRA	1	4,00000000
12398	PLACA REPLETA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	1	1,00000000
10188	PONT-ALETE / BARROTE DE 2"x2" - APARELHADO	SEINFRA	1	3,00000000
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/RECADO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	1	1,40000000
TOTAL Material: 127,3190				

Mão de Obra				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10808	CAMPANTEIRO	SEINFRA	1	0,00000000
12543	SERVENTE	SEINFRA	4	1,00000000
TOTAL Mão de Obra: 29,2700				
VALOR: 29,27				

C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)				
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10776	CANHÃO TANQUE (LIMP) (CHP)	SEINFRA	1	0,00000000
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	1	0,00000000
TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,0000				

Mão de Obra				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	1	1,00000000
TOTAL Material: 1,0000				

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12543	SERVENTE	SEINFRA	4	2,00000000
TOTAL Mão de Obra: 8,0000				
VALOR: 8,0000				

AV. WASHINGTON SOARES, 2155 SALA 70 - EDSON QUEIROZ - FORTALEZA-CE, CEP 08.811-341
 CNPJ: 07.930.565/0001-17 - FONE: (85) 3331.1493

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
QUANTIDADE	TP DE UNIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
1	CP0001-ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (UN)			
1	ENCARGADO GERAL/ESTRE DE OBRA	DIÁRIA	1	483,00
VALOR: 483,00				

C6 INTERTRAVADO TIPO TIOLOINHO (20 X 10 X 4CM), CRIZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)				
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10712	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	1	0,00000000
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	1	0,00000000
TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,0000				

Mão de Obra				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10159	AREIA MEDIA	SEINFRA	1	0,05000000
12415	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	1	0,00000000
10513	TIOLOINHO (20 X 10 X 4CM, COM NATURAL)	SEINFRA	1	0,00000000
TOTAL Material: 0,0500				

Mão de Obra				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10445	CALÇEIRO	SEINFRA	1	0,10000000
12543	SERVENTE	SEINFRA	4	0,50000000
TOTAL Mão de Obra: 0,6000				
VALOR: 0,6000				

C5027 PISO INTERTRAVADO TIPO TIOLOINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)				
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10712	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	1	0,00000000
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	1	0,00000000
TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,0000				

Mão de Obra				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10159	AREIA MEDIA	SEINFRA	1	0,05000000
12493	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	1	0,00000000
10512	TIOLOINHO (20 X 10 X 4CM, COLORIDO)	SEINFRA	1	0,00000000
TOTAL Material: 0,0500				

Mão de Obra				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10445	CALÇEIRO	SEINFRA	1	0,15000000
12543	SERVENTE	SEINFRA	4	0,50000000
TOTAL Mão de Obra: 0,6500				
VALOR: 0,6500				

AV. WASHINGTON SOARES, 2155 SALA 70 - EDSON QUEIROZ - FORTALEZA-CE, CEP 08.811-341
 CNPJ: 07.930.565/0001-17 - FONE: (85) 3331.1493

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
QUANTIDADE	TP DE UNIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
1	CP0001-ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (UN)			
1	ENCARGADO GERAL/ESTRE DE OBRA	DIÁRIA	1	483,00
VALOR: 483,00				

Mão de Obra				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12543	SERVENTE	SEINFRA	11	0,00000000
TOTAL Mão de Obra: 11,0000				
VALOR: 11,0000				

C2866 BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,50x1,20x0,15m) (M)				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12391	PROFESSOR	SEINFRA	1	0,30000000
12543	SERVENTE	SEINFRA	4	0,40000000
TOTAL Material: 14,4000				

C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRAFEGO PESADO (M2)				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10150	AREIA GROSSA	SEINFRA	1	0,15000000
10555	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	1	1,50000000
10704	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRAFEGO PESADO	SEINFRA	1	0,00000000
TOTAL Material: 1,6500				

Mão de Obra				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10445	CALÇEIRO	SEINFRA	1	0,15000000
12543	SERVENTE	SEINFRA	4	0,50000000
TOTAL Mão de Obra: 0,6500				
VALOR: 0,6500				

C0822 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLLO LISO (M2)				
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	1	0,01000000
TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,0100				

AV. WASHINGTON SOARES, 2155 SALA 70 - EDSON QUEIROZ - FORTALEZA-CE, CEP 08.811-341
 CNPJ: 07.930.565/0001-17 - FONE: (85) 3331.1493

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
LICITAÇÃO	TP 09/12/2023/2024	DATA: 20/01/2024	BR: 13176
OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE ZERO NA AVENIDA ANTONIO AUGER, BARRIO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUQUAÇÁ.	EMPRESA: CONSTRUTORA 3D CONSTRUÇÕES	VALOR: 47.471
DESCRIÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE ZERO NA AVENIDA ANTONIO AUGER, BARRIO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUQUAÇÁ.	EMPRESA: CONSTRUTORA 3D CONSTRUÇÕES	VALOR: 47.471
LOCAL	SEDE DO MUNICÍPIO DE URUQUAÇÁ		
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUQUAÇÁ		

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0550 CABO EM PVC 190V 16MM2 (M)	SEINFRA	M	1,0000000	11,1000	11,1000
TOTAL Material					11,1000
VALOR					11,10

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1000000	18,1000	3,6200
1212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1000000	44,1500	4,4150
TOTAL Mão de Obra					8,0350
VALOR					18,33

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1190 ELETRÓDUTO DE PVC RIGIDO T	SEINFRA	M	1,0000000	5,9000	5,9000
TOTAL Material					5,9000
VALOR					15,61

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1189 ELETRÓDUTO DE PVC RIGIDO 1 UF	SEINFRA	M	1,0000000	8,7000	8,7000
TOTAL Material					8,7000
VALOR					22,34

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1188 ELETRÓDUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,0000000	19,1000	19,1000
TOTAL Material					19,1000
VALOR					48,88

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,3700000	18,1000	7,2970
1212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,3700000	44,1500	16,5355
TOTAL Mão de Obra					23,8325
VALOR					62,66

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1212 CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KC1740mm BURDY	SEINFRA	UN	1,0000000	98,6700	98,6700
TOTAL Material					98,6700
VALOR					13,88

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,0520000	24,1500	1,2558
1242 SERVENTE	SEINFRA	H	0,0520000	99,8000	5,1916
TOTAL Mão de Obra					6,4474
VALOR					12,89

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1119 ACQ CA-50	SEINFRA	KG	1,2170000	7,0000	8,7190
1013 ARAME RECOZIDO N.18 0x0	SEINFRA	KG	0,0240000	15,1100	0,3626
1012 ARMA RECOZIDO N.18 0x0	SEINFRA	KG	0,0000000	61,4900	0,0000
1020 BRTA	SEINFRA	M3	0,0530000	97,8000	5,1916
1041 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,0000000	6,3000	0,0000
1028 CHUVA COMPENSADO REBARBADO 1200x1,19 X 1,20	SEINFRA	M2	0,0000000	33,6500	0,0000
1090 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,0000000	0,6600	11,8800
1116 TABLA DE 1" DE AL. L + 35mm	SEINFRA	M	0,0000000	12,4500	0,0000
1262 TUDO O HANGO COMUM	SEINFRA	UN	181,0000000	0,4000	72,4000
TOTAL Material					118,9800
VALOR					378,83

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042 AJUDANTE DE ARMADOR/PEREIRO	SEINFRA	H	0,1000000	18,1000	1,8100
1041 AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	H	0,0050000	18,1000	0,0905
1012 ARMADOR/PEREIRO	SEINFRA	H	0,1150000	24,1600	2,7784
1048 CARPITEIRO	SEINFRA	H	0,0050000	24,1600	0,1208
1231 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,8000000	24,1600	67,6480
1243 SERVENTE	SEINFRA	H	4,7000000	99,8000	469,0600
TOTAL Mão de Obra					573,5367
VALOR					378,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
LICITAÇÃO	TP 09/12/2023/2024	DATA: 20/01/2024	BR: 13176
OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE ZERO NA AVENIDA ANTONIO AUGER, BARRIO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUQUAÇÁ.	EMPRESA: CONSTRUTORA 3D CONSTRUÇÕES	VALOR: 47.471
DESCRIÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE ZERO NA AVENIDA ANTONIO AUGER, BARRIO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUQUAÇÁ.	EMPRESA: CONSTRUTORA 3D CONSTRUÇÕES	VALOR: 47.471
LOCAL	SEDE DO MUNICÍPIO DE URUQUAÇÁ		
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUQUAÇÁ		

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1090 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	LN	1,0000000	15,6100	15,6100
TOTAL Material					15,6100
VALOR					25,18

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,3000000	18,1000	5,4300
1212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,3000000	24,1500	7,2450
TOTAL Mão de Obra					12,6750
VALOR					23,78

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1091 DISJUNTOR BIPOLAR 32A (UN)	SEINFRA	LN	1,0000000	56,6600	56,6600
TOTAL Material					56,6600
VALOR					76,68

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,9000000	18,1000	16,2900
1212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,9000000	24,1500	21,7350
TOTAL Mão de Obra					38,0250
VALOR					97,54

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1103 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	LN	1,0000000	56,6200	56,6200
TOTAL Material					56,6200
VALOR					97,54

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,9000000	18,1000	16,2900
1212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,9000000	24,1500	21,7350
TOTAL Mão de Obra					38,0250
VALOR					97,54

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1127 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO) (UN)	SEINFRA	LN	1,0000000	15,3200	15,3200
TOTAL Material					15,3200
VALOR					19,3300

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,3000000	18,1000	5,4300
1212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,3000000	24,1500	7,2450
TOTAL Mão de Obra					12,6750
VALOR					23,78

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1014 BARRAMENTO NEUTRO PI BADA TENSÃO	SEINFRA	LN	1,0000000	48,2600	48,2600
1014 BARRAMENTO PRINCIPAL PI BADA TENSÃO	SEINFRA	LN	1,0000000	38,3000	38,3000
1015 BARRAMENTO TERRA PI BADA TENSÃO	SEINFRA	LN	1,0000000	32,7600	32,7600
1174 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 2070X3000MM	SEINFRA	UN	1,0000000	106,4300	106,4300
TOTAL Material					225,7500
VALOR					47,1900

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,0000000	18,1000	36,2000
1212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,0000000	24,1500	48,3000
TOTAL Mão de Obra					84,5000
VALOR					198,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MENSAL 81.100,00

Table with columns: Mês da Obra, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

C3012 POSTE PREDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 80W (UN)

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 403.110,00

Table with columns: Mês da Obra, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

10125 ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA (UN)

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 78.810,00

12413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE (UN)

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 395.880,00

10130 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRÓDUTO DE 112" (UN)

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MENSAL 5.510,00

Table with columns: Mês da Obra, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

11068 ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO 112" (M)

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 16,18

11434 LUVIA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRÓDUTO 112" (UN)

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 3,440

CP3003-URUCA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 2800KG, H=8,00M, COM DOIS REFLETORES LED 50W (UN)

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 1.320,81

Table with columns: Mês da Obra, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

Table with columns: Mês da Obra, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 10,83

Table with columns: Mês da Obra, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 1.105,56

Table with columns: Mês da Obra, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 2.367,58

CP30284-URUCA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 2800KG, H=10,07M, COM QUATRO LUMINÁRIAS LED 150W (UN)

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 118,14

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 118,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MENSAL 8.494,00

Table with columns: Mês da Obra, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 54,81

Table with columns: Mês da Obra, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 1.383,08

Table with columns: Mês da Obra, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 5.398,11

CP3060-URUCA POSTE METÁLICO DECORATIVO CURVO FLANGEADO H=4,8m PARA UMA LUMINÁRIA DE LED 100W (UN)

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 365,41

Table with columns: Mês da Obra, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 235,34

Table with columns: Mês da Obra, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 0,65

C2617 TUBO PVC SÓLIDO, MARRON D= 32mm (1") (M)

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 1,28,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MENSAL 6.494,00

Table with columns: Mês da Obra, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 54,81

Table with columns: Mês da Obra, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 8.494,00

Table with columns: Mês da Obra, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 5.998,00

C2382 Tê PVC SÓLIDO, MARRON D= 32mm (1") (UN)

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 8,7412

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 4,3195

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 5,998

Table with columns: Mês da Obra, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 3,2920

Table with columns: Mês da Obra, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 4,8612

C1542 JOELHO OU CURVA PVC ROSCA, D=1" (32mm) (UN)

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 0,3500

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 5,7000

C3632 CAIXA ALVENARIA (40x60x96cm) DE 1/2 TUJOLO COMUM, LAJÔTO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

TOTAL MENSAL 15,1668

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
UNIDADE	TIPO DE SERVIÇO	DATA: 20/02/2024	VALOR UNITÁRIO
0042432	ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA DADE - ATJ (UN)		2.354,02
TOTAL Materiais			2.354,02
VALOR			2.354,02

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042432	SINAPI	UN	1,00000000	2.354,02	2.354,02
TOTAL Materiais					2.354,02
VALOR					2.354,02

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042437	SINAPI	UN	1,00000000	1.797,28	1.797,28
TOTAL Materiais					1.797,28
VALOR					1.797,28

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042436	SINAPI	UN	1,00000000	2.532,68	2.532,68
TOTAL Materiais					2.532,68
VALOR					2.532,68

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042438	SINAPI	UN	1,00000000	2.932,48	2.932,48
TOTAL Materiais					2.932,48
VALOR					2.932,48

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042431	SINAPI	UN	1,00000000	2.124,62	2.124,62
TOTAL Materiais					2.124,62
VALOR					2.124,62

AV. WASHINGTON BOMFIM, 2155 SALA 10 - EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEP 05.011-341
 CNPJ: 07.200.263.0001-17 - FONE: (85) 3338.1493

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
UNIDADE	TIPO DE SERVIÇO	DATA: 20/02/2024	VALOR UNITÁRIO
0004431	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA DADE - ATJ		3.478,90
TOTAL Materiais			3.478,90
VALOR			3.478,90

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004431	SINAPI	UN	1,00000000	3.478,90	3.478,90
TOTAL Materiais					3.478,90
VALOR					3.478,90

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0074	SINAPI	UN	1,00000000	1.797,28	1.797,28
TOTAL Materiais					1.797,28
VALOR					1.797,28

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00773	SINAPI	UN	1,00000000	2.532,68	2.532,68
TOTAL Materiais					2.532,68
VALOR					2.532,68

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00121	SINAPI	UN	1,00000000	24.100,00	24.100,00
TOTAL Materiais					24.100,00
VALOR					24.100,00

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00125	SINAPI	UN	1,00000000	15.400,00	15.400,00
TOTAL Materiais					15.400,00
VALOR					15.400,00

AV. WASHINGTON BOMFIM, 2155 SALA 10 - EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEP 05.011-341
 CNPJ: 07.200.263.0001-17 - FONE: (85) 3338.1493

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
UNIDADE	TIPO DE SERVIÇO	DATA: 20/02/2024	VALOR UNITÁRIO
0004238	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00 M X 1,50 M (CHAPA GALVANIZADA #23), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA DADE - ATJ		2.932,48
TOTAL Materiais			2.932,48
VALOR			2.932,48

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004238	SINAPI	UN	1,00000000	2.932,48	2.932,48
TOTAL Materiais					2.932,48
VALOR					2.932,48

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00076	SINAPI	UN	1,00000000	438,00	438,00
TOTAL Materiais					438,00
VALOR					438,00

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043	SINAPI	UN	1,00000000	15,00	15,00
TOTAL Materiais					15,00
VALOR					15,00

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043	SINAPI	UN	1,00000000	15,00	15,00
TOTAL Materiais					15,00
VALOR					15,00

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043	SINAPI	UN	1,00000000	15,00	15,00
TOTAL Materiais					15,00
VALOR					15,00

AV. WASHINGTON BOMFIM, 2155 SALA 10 - EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEP 05.011-341
 CNPJ: 07.200.263.0001-17 - FONE: (85) 3338.1493

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
UNIDADE	TIPO DE SERVIÇO	DATA: 20/02/2024	VALOR UNITÁRIO
0004238	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00 M X 1,50 M (CHAPA GALVANIZADA #23), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA DADE - ATJ		2.932,48
TOTAL Materiais			2.932,48
VALOR			2.932,48

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004238	SINAPI	UN	1,00000000	2.932,48	2.932,48
TOTAL Materiais					2.932,48
VALOR					2.932,48

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00076	SINAPI	UN	1,00000000	438,00	438,00
TOTAL Materiais					438,00
VALOR					438,00

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043	SINAPI	UN	1,00000000	15,00	15,00
TOTAL Materiais					15,00
VALOR					15,00

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043	SINAPI	UN	1,00000000	15,00	15,00
TOTAL Materiais					15,00
VALOR					15,00

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043	SINAPI	UN	1,00000000	15,00	15,00
TOTAL Materiais					15,00
VALOR					15,00

AV. WASHINGTON BOMFIM, 2155 SALA 10 - EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEP 05.011-341
 CNPJ: 07.200.263.0001-17 - FONE: (85) 3338.1493

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
3D CONSTRUÇÕES
LIMITAÇÃO: TP Nº 0019/12.2021/2024
ORÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO AUGERIA...

Material: E012 ELETRICISTA
Quantidade: 3,300000
Valor Unitário: 24,1000
Valor Total: 79,530
Valor: 23,78

C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 58"X 2,40M (UN)
Material: H012 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 58" X 2,40M
Valor: 5,9400

Mão de Obra
E042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
E012 ELETRICISTA
Valor: 128,78

C544 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 18A 250V (UN)
Material: I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES
Valor: 3,220

Mão de Obra
E042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
E012 ELETRICISTA
Valor: 17,20

C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)
Material: I1255 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES
Valor: 29,100

Mão de Obra
E042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
E012 ELETRICISTA
Valor: 43,11

C1488 INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 18A 250V (UN)
Material: I1255 INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS
Valor: 29,630

AV. WASHINGTON GOARES, 2155 SALA 70 - EDGON QUEBR2 - FORTALEZA-CE, CEP: 05.811-341

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
3D CONSTRUÇÕES
LIMITAÇÃO: TP Nº 0019/12.2021/2024
ORÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO AUGERIA...

Mão de Obra
E042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
E012 ELETRICISTA
Valor: 82,88

C2848 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)
Material: I1107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)
Valor: 19,700

Mão de Obra
E042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
E012 ELETRICISTA
Valor: 23,91

C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)
Material: I11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 1 POLOS UNIV.
Valor: 17,630

Mão de Obra
E042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
E012 ELETRICISTA
Valor: 33,83

9063580 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR 8VOLT, LUZ BRANCA, 30 W (UN)
Material: L021608 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR 8VOLT, LUZ BRANCA, 30 W
Valor: 34,13

C2616 TUBO PVC SÓLID. MARROM D= 25mm (24") (M)
Material: I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
Material: I1026 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Valor: 0,2390

AV. WASHINGTON GOARES, 2155 SALA 70 - EDGON QUEBR2 - FORTALEZA-CE, CEP: 05.811-341

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
3D CONSTRUÇÕES
LIMITAÇÃO: TP Nº 0019/12.2021/2024
ORÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO AUGERIA...

C2798 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (24")
Material: I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
Material: I1026 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Valor: 0,41

Mão de Obra
E042 AJUDANTE DE ENCANADOR
E012 ENCANADOR
Valor: 0,41

C2616 TUBO PVC SÓLID. MARROM D= 20mm (1/2") (M)
Material: I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
Material: I1026 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Material: I2188 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2")
Valor: 0,81

Mão de Obra
E042 AJUDANTE DE ENCANADOR
E012 ENCANADOR
Valor: 0,81

C2381 TÊ PVC SÓLID. MARROM D= 25mm (24") (UN)
Material: I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
Material: I1026 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Material: I1877 TÊ PVC SOLDÁVEL 25MM
Valor: 2,64

Mão de Obra
E042 AJUDANTE DE ENCANADOR
E012 ENCANADOR
Valor: 2,64

C2380 TÊ PVC SÓLID. MARROM D= 20mm (1/2") (UN)
Material: I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
Material: I1026 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Material: I1877 TÊ PVC SOLDÁVEL 20MM
Valor: 1,91

Mão de Obra
E042 AJUDANTE DE ENCANADOR
E012 ENCANADOR
Valor: 1,91

C2380 TÊ PVC SÓLID. MARROM D= 20mm (1/2") (UN)
Material: I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
Material: I1026 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Material: I1877 TÊ PVC SOLDÁVEL 20MM
Valor: 1,91

Mão de Obra
E042 AJUDANTE DE ENCANADOR
E012 ENCANADOR
Valor: 1,91

AV. WASHINGTON GOARES, 2155 SALA 70 - EDGON QUEBR2 - FORTALEZA-CE, CEP: 05.811-341

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
3D CONSTRUÇÕES
LIMITAÇÃO: TP Nº 0019/12.2021/2024
ORÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO AUGERIA...

Mão de Obra
E042 AJUDANTE DE ENCANADOR
E012 ENCANADOR
Valor: 0,85

C1547 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) (UN)
Material: I1160 FITA DE VEDAÇÃO
Material: I1126 JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 3/4"
Valor: 1,630

Mão de Obra
E042 AJUDANTE DE ENCANADOR
E012 ENCANADOR
Valor: 1,630

C1543 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1/2"(20mm) (UN)
Material: I1160 FITA DE VEDAÇÃO
Material: I1184 JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1/2"
Valor: 1,24

Mão de Obra
E042 AJUDANTE DE ENCANADOR
E012 ENCANADOR
Valor: 1,24

C1562 JOELHO REDUÇÃO PVC SÓLID. AZUL D=25mm(1") (UN)
Material: I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
Material: I1160 FITA DE VEDAÇÃO
Material: I1236 JOELHO REDUÇÃO PVC SÓLIDÁVEL AZUL DE 25X1/2"
Material: I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Valor: 1,544

Mão de Obra
E042 AJUDANTE DE ENCANADOR
E012 ENCANADOR
Valor: 1,544

AV. WASHINGTON GOARES, 2155 SALA 70 - EDGON QUEBR2 - FORTALEZA-CE, CEP: 05.811-341

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. LOTAÇÃO: TP 101/010-2/2010/020. OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO NEERER, BARRIO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA.

TOTAL Mês de Outubro: 7.844. VALOR: 52,86.

C3463 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN). Material: 18722 ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4") - SEINFRA - UN - 1,00000000 - 0,8400 - 0,8400; 18825 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO - SEINFRA - KG - 0,80000000 - 1,1700 - 0,9360; 31140 FITA DE VEDAÇÃO - SEINFRA - M - 0,25000000 - 0,3500 - 0,0875. TOTAL Mensal: 1,1700.

Mês de Outubro: 18843 AJUDANTE DE ENCANADOR - SEINFRA - H - 0,08000000 - 18,1000 - 1,4480; 12320 ENCANADOR - SEINFRA - H - 0,88000000 - 2,4800 - 2,1536. TOTAL Mês de Outubro: 3,6016. VALOR: 5,04.

C 1729 LUVA PVC SOLDO, MARRON D= 25mm (3/4") (UN). Material: 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO - SEINFRA - KG - 0,00500000 - 11,7200 - 0,0586; 11411 LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM - SEINFRA - UN - 1,00000000 - 0,8700 - 0,8700; 11428 SOLUÇÃO LIMPA-DORA PARA PVC RIGIDO - SEINFRA - L - 0,00000000 - 58,4000 - 0,4752. TOTAL Mensal: 1,3838.

Mês de Outubro: 18843 AJUDANTE DE ENCANADOR - SEINFRA - H - 0,08000000 - 18,1000 - 1,4480; 12320 ENCANADOR - SEINFRA - H - 0,88000000 - 2,4800 - 2,1536. TOTAL Mês de Outubro: 3,6016. VALOR: 5,04.

C 1728 LUVA PVC SOLDO, MARRON D= 20mm (1/2") (UN). Material: 18826 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO - SEINFRA - KG - 0,00500000 - 11,7200 - 0,0586; 11410 LUVA PVC BOLA-VEL DE 20MM - SEINFRA - UN - 1,00000000 - 0,8700 - 0,8700; 11894 SOLUÇÃO LIMPA-DORA PARA PVC RIGIDO - SEINFRA - L - 0,00000000 - 58,4000 - 0,3504. TOTAL Mensal: 1,3333.

Mês de Outubro: 18843 AJUDANTE DE ENCANADOR - SEINFRA - H - 0,08000000 - 18,1000 - 1,4480; 12320 ENCANADOR - SEINFRA - H - 0,09000000 - 24,8000 - 2,1120. TOTAL Mês de Outubro: 3,5600. VALOR: 5,10.

AV. WASHINGTON GOMES, 2155 SALA 70 - EDSON QUEIROZ - FORTALEZA-CE, CEP 05.811-341. Fone: 85 3208.2433/0001-17 - FONE (85) 2338.1483.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. LOTAÇÃO: TP 101/010-2/2010/020. OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO NEERER, BARRIO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA.

C1156 REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA CROMADA D= 25mm (3/4") (UN). Material: 11180 FITA DE VEDAÇÃO - SEINFRA - M - 0,04000000 - 0,3500 - 0,0140; 11652 REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (3/4") - SEINFRA - UN - 1,00000000 - 51,9000 - 51,9000. TOTAL Mensal: 53,2900.

Mês de Outubro: 18843 AJUDANTE DE ENCANADOR - SEINFRA - H - 0,07000000 - 18,1000 - 1,2670; 12320 ENCANADOR - SEINFRA - H - 0,61000000 - 2,4800 - 1,5088. TOTAL Mês de Outubro: 2,7758. VALOR: 198,38.

103089 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 200L LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP_05/2021 (UN). Material: 0001440 CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 200L LITROS, COM TAMPA - SNAPI - UN - 1,00000000 - 1,2227 - 1,2227. TOTAL Mensal: 1,2227.

Mês de Outubro com Encargos Complementares: 12342 AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SNAPI - H - 0,28400000 - 19,32 - 5,49; 66667 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SNAPI - H - 0,25830000 - 23,71 - 6,10. TOTAL Mês de Outubro com Encargos Complementares: 11,59. VALOR: 1.233,81.

C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA CILÍNDRICA ACOPLADA (UN). Material: 10171 BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA - SEINFRA - UN - 1,00000000 - 231,3000 - 231,3000; 10458 CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA - SEINFRA - UN - 1,00000000 - 254,1100 - 254,1100; 11081 ENGATE CROMADO - SEINFRA - UN - 1,00000000 - 22,0200 - 22,0200; 11188 FITA DE VEDAÇÃO - SEINFRA - M - 0,50000000 - 0,3200 - 0,1600; 11578 PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUISE ROSCA DEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON - SEINFRA - UN - 2,00000000 - 5,1800 - 10,3600; 11825 TAMPÃO PLÁSTICO PARA BACIA - SEINFRA - UN - 1,00000000 - 34,0000 - 34,0000. TOTAL Mensal: 501,9100.

Mês de Outubro: 18843 AJUDANTE DE ENCANADOR - SEINFRA - H - 2,00000000 - 18,1000 - 36,2000; 12320 ENCANADOR - SEINFRA - H - 2,00000000 - 23,4600 - 46,9200. TOTAL Mês de Outubro: 83,1200. VALOR: 847,0.

AV. WASHINGTON GOMES, 2155 SALA 70 - EDSON QUEIROZ - FORTALEZA-CE, CEP 05.811-341. Fone: 85 3208.2433/0001-17 - FONE (85) 2338.1483.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. LOTAÇÃO: TP 101/010-2/2010/020. OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO NEERER, BARRIO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA.

C1802 PIA DE AÇO INOX (2.800x580) C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN). Material: 18826 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO - SEINFRA - KG - 0,00500000 - 11,7200 - 0,0586; 11410 LUVA PVC BOLA-VEL DE 20MM - SEINFRA - UN - 1,00000000 - 0,8700 - 0,8700; 11894 SOLUÇÃO LIMPA-DORA PARA PVC RIGIDO - SEINFRA - L - 0,00000000 - 58,4000 - 0,3504. TOTAL Mensal: 1,2590.

Mês de Outubro: 18843 AJUDANTE DE ENCANADOR - SEINFRA - H - 4,00000000 - 18,1000 - 72,4000; 12320 ENCANADOR - SEINFRA - H - 4,50000000 - 23,4600 - 105,2700; 12381 PEDREIRO - SEINFRA - H - 2,50000000 - 34,7000 - 86,7500; 12543 SERVENTE - SEINFRA - H - 2,50000000 - 18,4000 - 45,5000. TOTAL Mês de Outubro: 271,9200. VALOR: 1.384,78.

C1889 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA CICLULAR, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN). Material: 11091 ENGATE CROMADO - SEINFRA - UN - 2,00000000 - 22,8300 - 45,6600; 11180 FITA DE VEDAÇÃO - SEINFRA - M - 1,10000000 - 0,3500 - 0,3850; 11341 LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA C/2 C/2 - SEINFRA - UN - 1,00000000 - 194,2300 - 194,2300; 11578 PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUISE ROSCA DEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON - SEINFRA - UN - 2,00000000 - 9,1000 - 18,2000; 11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 100 1/2" - SEINFRA - UN - 1,00000000 - 158,6000 - 158,6000; 12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LAVATÓRIO 1/2" - SEINFRA - UN - 1,00000000 - 96,1600 - 96,1600. TOTAL Mensal: 563,1750.

Mês de Outubro: 18843 AJUDANTE DE ENCANADOR - SEINFRA - H - 3,00000000 - 18,1000 - 54,3000; 12320 ENCANADOR - SEINFRA - H - 3,30000000 - 23,4600 - 77,4480. TOTAL Mês de Outubro: 131,7480. VALOR: 653,94.

C1161 DUCHA PVC CROMADO (INSTALADO) (UN). Material: 10787 CHUVEIRO-DUCHA (CROMADO 1/2" - SEINFRA - UN - 1,00000000 - 56,1000 - 56,1000. TOTAL Mensal: 56,1000. VALOR: 653,94.

AV. WASHINGTON GOMES, 2155 SALA 70 - EDSON QUEIROZ - FORTALEZA-CE, CEP 05.811-341. Fone: 85 3208.2433/0001-17 - FONE (85) 2338.1483.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. LOTAÇÃO: TP 101/010-2/2010/020. OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO NEERER, BARRIO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA.

11180 FITA DE VEDAÇÃO - SEINFRA - M - 0,28000000 - 0,3500 - 0,0980. TOTAL Mensal: 0,0980. VALOR: 59,2788.

Mês de Outubro: 18843 AJUDANTE DE ENCANADOR - SEINFRA - H - 0,80000000 - 18,1000 - 14,4800; 12320 ENCANADOR - SEINFRA - H - 0,50000000 - 23,4600 - 11,7300. TOTAL Mês de Outubro: 26,2100. VALOR: 71,58.

C4878 PORTA PAPEL METÁLICO (UN). Material: 19570 PORTA PAPEL METÁLICO - SEINFRA - UN - 1,00000000 - 21,8000 - 21,8000. TOTAL Mensal: 21,8000.

Mês de Outubro: 12381 PEDREIRO - SEINFRA - H - 0,50000000 - 24,1600 - 12,0800. TOTAL Mês de Outubro: 12,0800. VALOR: 33,78.

C1888 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN). Material: 11752 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO - SEINFRA - UN - 1,00000000 - 42,9000 - 42,9000. TOTAL Mensal: 42,9000.

Mês de Outubro: 12381 PEDREIRO - SEINFRA - H - 0,50000000 - 24,1600 - 12,0800. TOTAL Mês de Outubro: 12,0800. VALOR: 54,97.

C1888 PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO) (UN). Material: 11777 PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO - SEINFRA - UN - 1,00000000 - 42,7800 - 42,7800. TOTAL Mensal: 42,7800.

Mês de Outubro: 12381 PEDREIRO - SEINFRA - H - 0,50000000 - 24,1600 - 12,0800. TOTAL Mês de Outubro: 12,0800. VALOR: 54,97.

AV. WASHINGTON GOMES, 2155 SALA 70 - EDSON QUEIROZ - FORTALEZA-CE, CEP 05.811-341. Fone: 85 3208.2433/0001-17 - FONE (85) 2338.1483.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. 30 CONSTRUÇÕES. OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO NUNES BARROS ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUGUAÍ.

Materiais: 12028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO. 12028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO. 12183 TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (41) - (NBR 5381).

Mão de Obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR. 12320 ENCANADOR.

Materiais: C2387 TUBO PVC BRANCO PISGOTO D=50mm (27) - JUNTA CIANÉIS (2).

Materiais: C2395 TUBO PVC BRANCO PISGOTO D=40mm (1 1/2") (N).

Mão de Obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR. 12320 ENCANADOR.

Materiais: C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. 30 CONSTRUÇÕES. OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO NUNES BARROS ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUGUAÍ.

Mão de Obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR. 12320 ENCANADOR.

Materiais: C1551 JOELHO PVC BRANCO PISGOTO D=40mm (1 1/2") (UN).

Materiais: C1541 JOELHO DO CURVA PVC R08C, D=114" (43mm) (UN).

Mão de Obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR. 12320 ENCANADOR.

Materiais: C1576 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PISGOTO 100X50mm (4"X2")-CIANÉIS (UN).

Mão de Obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR. 12320 ENCANADOR.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. 30 CONSTRUÇÕES. OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO NUNES BARROS ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUGUAÍ.

Mão de Obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR. 12320 ENCANADOR.

Materiais: C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN).

Mão de Obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR. 12320 ENCANADOR.

Materiais: C1549 JOELHO PVC BRANCO PISGOTO D=100mm (4") (UN).

Mão de Obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR. 12320 ENCANADOR.

Materiais: C1553 JOELHO PVC BRANCO PISGOTO D=50mm (2") - JUNTA CIANÉIS (UN).

Mão de Obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR. 12320 ENCANADOR.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. 30 CONSTRUÇÕES. OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO NUNES BARROS ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUGUAÍ.

Mão de Obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR. 12320 ENCANADOR.

Materiais: C2356 TÊ PVC BRANCO PISGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. (UN).

Mão de Obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR. 12320 ENCANADOR.

Materiais: C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN).

Mão de Obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR. 12320 ENCANADOR.

Materiais: C4828 CADA EFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN).

Mão de Obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR. 12320 ENCANADOR.

C0898 CADA EM ALVENARIA (60X60X50cm) DE 1/2 TEBLO COMUM, LUSTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBJETIVO	TRAF. P/RECEBIMENTO	DATA: 2007/04	
EMPRESA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTÔNIO FERREIRA, BARRIO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUGUAIÇÁ.	FONTE	SEINFRA
DESCRIÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTÔNIO FERREIRA, BARRIO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUGUAIÇÁ.	UNID	M²
LOCAL	SEDE DO MUNICÍPIO DE URUGUAIÇÁ	COEFICIENTE	0,00000000
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIÇÁ	PREÇO UNITÁRIO	18,1000
		TOTAL	0,00

Mês de Ocorr.	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	18,1000
1245	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	24,1000
TOTAL Mês de Ocorr.					32,2000
VALOR					34,12

CABEÇA PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)					
Mês de Ocorr.	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	CHAPA EM ALUMÍNIO N. 14, F. P. = 1,50MM H. 0,30CM	SEINFRA	M2	0,04730000	143,7200
01199	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,01350000	21,0000
00198	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,50000000	2,4000
00186	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	47,7200
00127	LIXA D'ÁGUA N. 100	SEINFRA	UN	0,02250000	0,5900
00138	ORÇURVAL	SEINFRA	L	0,06450000	15,0000
00145	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,04150000	0,7700
00128	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO C/ BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04730000	98,1400
TOTAL Mês de Ocorr.					148,8900

Mês de Ocorr.	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00198	ENCHARGADO DE SERVIÇO	SEINFRA	H	0,01800000	28,1300
01180	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04200000	24,1900
02286	PINTOR	SEINFRA	H	0,04200000	24,1900
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,43500000	18,4900
TOTAL Mês de Ocorr.					75,0000
VALOR					79,21

C2 FURMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)					
Mês de Ocorr.	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0190	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	Kg	3,80000000	77,7200
TOTAL Mês de Ocorr.					77,7200
VALOR					81,4900

C1638 LIMPEZA GERAL (M2)					
Mês de Ocorr.	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1244	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	19,4900
TOTAL Mês de Ocorr.					19,4900
VALOR					20,38

SD CONSTRUÇÕES LTDA
DIEGO TEIXEIRA MAIA
ENGENHEIRO CIVIL
 RNP 061104798.5 CREA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBJETIVO	TRAF. P/RECEBIMENTO	DATA: 2007/04	
EMPRESA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTÔNIO FERREIRA, BARRIO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUGUAIÇÁ.	FONTE	SEINFRA
DESCRIÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTÔNIO FERREIRA, BARRIO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUGUAIÇÁ.	UNID	M²
LOCAL	SEDE DO MUNICÍPIO DE URUGUAIÇÁ	COEFICIENTE	0,00000000
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIÇÁ	PREÇO UNITÁRIO	18,1000
		TOTAL	0,00

Mês de Ocorr.	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	18,1000
1245	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	24,1000
TOTAL Mês de Ocorr.					32,2000
VALOR					34,12



SD CONSTRUÇÕES LTDA
DÊNIS SALES MAIA
ENGENHEIRO CIVIL
 RNP 060048616.8 CREA - CE

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



COMPOSIÇÃO DO BDI

LICITAÇÃO:	TP Nº 0031912.2023/2024	DATA : 22/01/2024	BDI : 28,17%		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRİÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023/C9 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
A	Despesas Indiretas	
DF	Despesas financeiras	1,11
AC	Administração central	4,01
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,68

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,70

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 28,17%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

D.T.M.
 3D CONSTRUÇÕES LTDA
 DIEGO TEIXEIRA MAIA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP 060048616 - 8 CREA - CE

D.S.M.
 3D CONSTRUÇÕES LTDA
 DENIS SALES MAIA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP 060048616 - 8 CREA - CE

[Handwritten marks]





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

LICITAÇÃO:	TP Nº 0031912.2023/2024	DATA : 22/01/2024	BDI : 28,17%																	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.																			
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE																			

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

Diego Teixeira Maia
 3D CONSTRUÇÕES LTDA
 DIEGO TEIXEIRA MAIA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP 060048616 - 8 CREA - CE

Denis Sales Maia
 3D CONSTRUÇÕES LTDA
 DENIS SALES MAIA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP 060048616 - 8 CREA - CE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

LICITAÇÃO:	TP Nº 0031912.2023/2024	DATA : 22/01/2024	BDI : 28,17%															
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 35%;">MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/C9 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição Processos</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/C9 COM DESONERAÇÃO	84,44%	0,00%	Composição Processos		PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2023/C9 COM DESONERAÇÃO	84,44%	0,00%															
Composição Processos		PRÓPRIA	0,00%															
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO MARCO ZERO NA AVENIDA ANTONIO MOREIRA, BAIRRRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE																	
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE																	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

3D CONSTRUÇÕES LTDA
 DIEGO TEIXEIRA MAIA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP 051100798-5 CREA - CE

3D CONSTRUÇÕES LTDA
 DÉNIS SALES MAIA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP 060048616-8 CREA - CE

