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PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 0021111.2021

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE
URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO DISTRITO DE CAMPANARIO / URUOCA
CE.

DATA: 02/12/2021

HORA: 09:00 h.

Eusébio (CE), 02 de dezembro de 2021.

Copa Engenharia Ltda - Av. José Moraes de Almeida, 1300 - Coaçu - Eusébio - Ceará /
CEP: 61760-000 - C.N.P.J.: 02.200.917/0001-65 - C.G.F.: 06.996.759-8 ~

Fone: +55 85 3454.1000 - Fax: +55 85 3252.1112 www.copaengenharia.com.br
copaeng@copaengenharia.com.br ~
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CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação
Uruoca-CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS N.0 0021111.2021

Prezados(as) Senhores(as);

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA
DE PREÇOS N.0 0021111.2021, pelo preço global de R$ 777.096,42 (setecentos e setenta e sete mil e
noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), com prazo de execução de 210 (duzentos e dez)
dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato

no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Eng.º Eduardo Aguiar
Benevides, portador(a) da carteira de Identidade N.0 39.795/D expedida em 18/07/2006, Órgão

Expedidor CREA-CE e CPF N. º 888.132.663-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar

da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no
Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Eusébio(CE), 02 de dezembro de 2021.

COPAENGÊi<ÍHARIALTDA /
7

-/ ~ -A, - /

Eduardo Aguiar Benevides
Eng. ClvH - RNP 060036996-0

Copa Engenharia Ltda - Av. José Moraes de Almeida, 1300 - Coaçu - Eusébio - Ceará
CEP: 61760-000 - C.N.P.J.: 02.200.917/0001-65 - C.G.F.: 06.996.759-8 ~

Fone: +55 85 3454.1000 - Fax: +55 85 3252.1112 www.copaengenharia.com.br
copaeng@copaengenharia.com.br ~
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3.837,37

1.000,36

6.731,37

752,51

57.961,92

72.224,74

16.384,18

16.384,18

12.006,82

24.324,85

1.15194
14.944,75

24.324,85
17.849,56

236.620,04

153.192,86

P. TOTAL+ BDI
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BOI: 26.75%

7,97

0,33

42,99,

41,22

47,34

44,41

11,83

634,61

1~
4,93

24.324,85

P. UNIT. C/ BDIBDI

DATA: 02/12/2021
FONTE VfRS.Â.O

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83 ,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83 .85% 47.76% 0612021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

6,291 26,75%

0,261 26, 75%

9,331 26, 75%

33,921 26,75%

32,521 26,75%

37,351 26,75%

35,041 26,75%

500,681 26,75%

151,47 26 75%
3,89 26,75%

19.191,201 26.75%

P.UNIT.

18,92

63,61

1,00

156,58

368,93

1.837,39

3.031,39

1.406,16

1.525,66

~
3.031,39

M

M3

M

M

M2

M2

M3

M2

M2
M2

UNID

UNID. 1 QUANTID.

CO'PA~~

--~~lar Benevtc1e""i'Enp. C! • NP 060038996-()

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM', ANT,-CHAMA 450~50
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENT2 E INSTALAÇAO.
AF_12/2015

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)(M 35MPA, COR I M2 1 50,881 59,501 26,75º/,j 75,42
CINZA- COMPACTAÇÃO MECANIZADA

PISO PODOTÀTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ~SENTADO COM M2 378,17 112,59 26,75% 142,71 53.968,64
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENT ,
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= ~CM M2 63716 37 01 26 751/, 46,91 29.889, 18

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREP:ARO E
LANÇAMENTO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECf-lO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICp'DO, DIMENSÕES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

ASSENTAMENTO DE GUIA {MEIO-FIO) EM TRECf-'O RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICP'DO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (UiO VIARIO).
AF_06/2016

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA
COMPACTAÇÃO MECANIZADA

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 0512016
PAVIMENTAÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIF EDO OU PEDRA
TOSCA

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFIC,u (AREA ATÉ 5000
M2

PLACAS PADRÃO DE OBRA
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

RS 256,35

3031.39M2

CONTRATAÇAOÕE-ÉMPRESA PARAEXECUÇAO bA ôBRAÕE URBiNIZAÇAO NO ENTORNO OO DISTRITO DE
CAMPANÀRIO/URUOCA-CE.

91928

C4917

C1611

C3025

94276

94273

C4624

94319

C5028

C2873

C2940

C1937
C2102

CP0001 !ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
SERVIÇOS PRELIMINARES

CÓDIGO

VALOR POR
UNIDADE:

UNIDADES:

OBRA:

FONTE

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA
SEINFRA

COMPOSIÇÃO

4.7

4.6

5.1

4.5

4.4

4.1

3

4.3

4.2

3.1

4

2.3

2.4

2.1
2.2

1.:.1
2

ITEM

DESCRIÇÃO: EXECOÇAO OAOBRA DE. URBANIZAÇÃO NO ENTüRNb-oo DISTRIT·- DE CAMPANARIO/URUOCA-CE.

«;;__@11J>:f=l) LOCAL: DISTRITO DE CAMPANARIOIURUOCA-CE.

...=í.~;ç,1.~- 1
i i , CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE URUOCA.
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BOI: 26,75%02/12/2021
WERS ÃO

027.1 COM DESONERAÇÃO 83 ,85% 47,76% 0512021
2021/05 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% 06/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE

SEINFRA
SINAPI

DATA:

R$ 256.35

3031.39M2

EXECUÇÃODAOBRADE URBANIZAÇÃONOENTORNODODISTRITODECAMPANARIO/URUOCA-CE.

DISTRITODE CAMPANARIO/URUOCA·CE.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAOBRADE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO DISTRITO DE
CAMPANÀRIO/URUOCA-CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR POR
UNIDADE:

UNIDADES:

OBRA:

DESCRIÇAO:

~@, 1J):r:n PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.:,:_-=.-

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTID. P. UNIT. BOI P. UNIT. C/ BOI P. TOTAL+ BOI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM', ANTI-CHAMA 450/750
5.2 SINAPI 91930 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 40,00 8,65 26,75% 10,96 438,40

AF 1212015
5.3 SEINFRA C1188 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 114") M 36 07 18 54 26 75% 23 50 847 65
5.4 SEINFRA C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1 ") M 44901 12,97 26 75% 1644 7.381 72

5.5 SEINFRA C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 112 TIJOLO COMUM, UN 49,00 257,51 26,75% 326,39 15.993,11LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

5.6 SEINFRA C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, UN 4,00 172,51 26,75% 218,66 874,64C/BARRAMENTO

5.7 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A- UN 20,00 10,27 26,75% 13,02 260,40FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 1012020

5.8 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A- UN 4,00 11,61 26,75% 14,72 58,88FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 1012020

5.9 SEINFRA C3575 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO- UN 8,00 31,89 26,75% 40,42 323,36PADRÃO POPULAR
5.10 SEINFRA C3911 CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY UN 8,00 11,90 26,75% 15,08 120,64
5.11 SEINFRA C2012 POSTE P/EDIFICACÔES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW UN 4,00 635,04 26,75% 804,91 3.219,64

5.12 SEINFRA C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE- PADRÃO POPULAR UN 4,00 86,93 26,75% 110,18 440,72

LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR
5.13 COMPOSIÇÃO C0002 H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LUMINÁRIA LED 100W, INCLUSIVE O UNID 10,00 4.261,84 26,75% 5.401,88 54.018,80

POSTE

5.14 COMPOSIÇÃO C0003
POSTE METALICO DECORATIVO CURVO FLANGEADO H=4,0m UNO 7,00 1.413,67 26,75% 1.791,83 12.542,81PARA UMA LUMINÁRIA DE LED 100W

5.15 COMPOSIÇÃO C0004 POSTE METALICO DECORATIVO CURVO FLANGEADO H=4,0m UNID 25,00 1.040,42 26,75% 1.318,73 32.968,25
PARA UMA LUMINÁRIA DE LED 50W

5.16 COMPOSIÇÃO C0005
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=8M, ALTURA LIVRE 6,60M, UNID 4,00 1.786,95 26,75% 2.264,96 9.059,84COM DOIS REFLETORES LED 100W

6 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS 4.559,46
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

6.1 SINAPI 89403 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 118,16 13,54 26,75% 17,16 2.027,63
AF 12/2014

6.2 SEINFRA C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UN 7,00 27 85 26 75% 35,30 247,10

6.3 SEINFRA C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, UN 7,00 257,51 26,75% 326,39 2.284,73
LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

7 URBANIZAÇÃO 56.346,97

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L',
:--~\>E! ~

7.1 SINAPI 00042440
FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE UN 23,00 1.057,95 26,75% 1.340,95 _":,'30'. ,85~ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO- PARA
ACADEMIA AO AR LIVREI ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE- ATI .::i' O> ~
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BDI: 26,75%02/12/2021
VERSÃO

027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
2021/USCOM DESONERAÇÃO SJ,85% 47.76% 06/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SE!NFRA
SINAPI

DATA:

R$ 256.35

3031.39M2

EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO DISTRITO DE CAMPANARIO/URUOC A-CE.

DISTRITO OE CAMPANÀRIO/URUOCA-CE.

CONTRATAÇAÕ OE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA OE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO DISTRITO DE
CAMPANÂRIO/URUOCA-C E.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR POR
UNIDADE:

UNIDADES:

OBRA:

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTID. P. UNIT. BDI P. UNIT. C/ BDI P. TOTAL+ BDI

7.2 SEINFRA C2860 LASTRO DEAREIAADQUIRIDA M3 6,12 89,22 26,75% 113,09 692,11
CONJUNTO PARA QUADRA DEVOLEI OFICIAL COM POSTES EM

7.3 SEINFRA C1351 TUBO DEACO GALVANIZADO 3", H = '255" CM, PINTURA EM TINTA CJ 1,00 2.128,73 26,75% 2.698, 17 2.698,17ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10
CM EANTENAS OFICIAIS

7.4 SEINFRA C3645 ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E UN 3,00 636,53 26,75% 806,80 2.420,40PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
7.5 SEINFRA C0926 CARROSSEL DE RODA UN 1,00 905,15 26,75% 1.147,28 1.147,28

7.6 SEINFRA C0352
BALANÇOANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO UN 1,00 712,61 26,75% 903,23 903,23VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

7.7 SEINFRA C3000 GANGORRAC/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBOVAPOR E UN 1,00 954,88 26,75% 1.210,31 1.210,31PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
7.8 SEINFRA C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO- L= 3.00m UN 14,00 926,10 26,75% 1.173,83 16.433,62
8 SINALIZAÇÃO VERTICAL 2.281,66

8.1 SEINFRA C3359 PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM M2 3,08 584,46 26,75% 740,80 2.281,66
ACO GALVANIZADO

9 PAISAGISMO 3.518,45

9.1 SEINFRA C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 160,44 17 30 26,75% 21,93 3.518,45
10 LIMPEZA 4.505,89

10.1 SEINFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 3.044,52 1,17 26,75% 1,48 4.505,89
11

,,
PAREDES E PAINÉIS 98.017,65'

11.1 SINAPI 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM M3 12,12 388,13 26,75% 491,95 5.962,43
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021

11.2 SINAPI 93204
CINTA DEAMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM M 269,81 51,14 26,75% 64,82 17.489,08
CONCRETO. AF 03/2016

11.3 SEINFRA C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ M3 39,60 602,69 26,75% 763,91 30.250,84ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

11.4 SEINFRA C0074
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm M2 16,60 104,11 26,75% 131,96 2.190,54
C/ARGAMASSA MISTADE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

ALAMBRADO PARA QUADRA POLI ESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOSDE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM

11.5 SINAPI 102364 DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), M2 134,90 188,30 26,75% 238,67 32.196,58
COM TELA DEARAMEGALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 - --·----.

11.6 SEINFRA C0773 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO M2 8,30 109,82 26,75% 139,20 "'- ,1:15,5~36
·~ . '

DESCRIÇAO:

1r@11Jrrm LOCAL: CIPAL DE URUDCA.
~ • PREFEITURA MUNI·~ -~ CLIENTE:
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BOI: 26,75%0211212021
VERSÃO HORA MES DATA IIEf,

027.1 COM DESONERAÇÃO 83,65% 47,76% 0512021

2021/0SCOM DESONERAÇÃO 83 .85¾ 47.76% 06'2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE

SEINFRA
SINAPI

DATA:

c_çi~
EduardOAguiar Benevides
Eng. Clvll - RHP ()6()038996-0

R$ 256.35

3031.39M2

OISTRTTO DE CAMPANÀRIDI\JRUOCA-CE.

EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO DISTRITO DE CAMPANÀRIOIURUOCA-CE.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA013RA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO DISTRITO DE
CAMPANÀRIO/URUOCA-CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR POR
UNIDADE:

UNIDADES:

OBRA:

OESCRIÇAO:

~@n21'"í:il h-i,;LOC~AL:: 1rm_. -··

ITEM FONTE CÔDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTID. P. UNIT. BDI P. UNIT. C/ BDI P. TOTAL+ BDI

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM,
COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM

11.7 SEINFRA C4852
CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), M 40,80 169,64 26,75% 215,02 8.772,82
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU
BRANCA- FORNECIMENTO E INSTALAr.ÃO

12 REVESTIMENTO 22.086,65

12.1 SEINFRA C4442
CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 1Ox10cm M2 56,20 70,93 26,75% 89,90 5.052,38
1100cm'l - DECORATIVA-P/PAREDE

122 SEINFRA C1102
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM M2 56,20 10,73 26,75% 13,60 764,32
CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm') - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

12.3 SEINFRA C3408
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/ PENEIRAR, M2 57,92 33,58 26,75% 42,56 2.465,08
TRACO1:3

12.4 SINAPI 101093
PISO EM MARMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS M2 3,72 477,97 26,75% 605,83 2.253,69
EXTERNOS. AF 05/2020

12.5 SEINFRA C4445
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA M2 13,78 90,17 26,75% 114,29 1.574,92
ACIMA DE 30x30cm (900cm') - PEl-5/PEl-4 - P/ PAREDE

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
12.6 SEINFRA C1123 CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS M2 13,78 7,87 26,75% 9,98 137,52

/PAREDE/PISO\

12.7 SINAPI 101092
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS M2 12,75 305,50 26,75% 387,22 4.937,06
EXTERNOS. AF 05/2020
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E

12.8 SINAPI 87894
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 144,37 4,64 26,75% 5,88 848,90
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF 06/2014

12.9 SEINFRA C3029
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, M2 86,45 36,99 26,75% 46,88 4.052,78
TRAGO 1:4

13 PISO 95.394,64

13.1 SEINFRA C3025
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E M3 11,51 500,68 26,75% 634,61 7.304,36
LANr.AMENTO

13.2 SEINFRA C1925
PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m JUNTAS= M2 65,50 85,43 26,75% 108,28 7.092,34
10cm ESP.= 8cm

13.3 SINAPI 101093
PISO EM MARMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS M2 21,86 477,97 26,75% 605,83 - .. l~Í4'3,~EXTERNOS. AF 05/2020 / ·1,-=; J,'.. r, t. .

SINAPI 101092
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS M2 109,07 305,50 26,75% ,c.r-· 'ó~i

13.4 EXTERNOS. AF 05/2020 387,2~ 'I(" ; 4~34,0 .

fr-Q
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTID. P. UNIT. BDI P. UNIT. C/ BDI P. TOTAL+ BDI

PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO

13.5 SEINFRA C4833 POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, M2 84,60 222,70 26,75% 282,27 23.880,04PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E
EXECUCÃO)

13.6 SEINFRA C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA M2 13,20 90,17 26,75% 114,29 1.508,63ACIMA DE 30x30cm (900cm') - PEl-5/PEl-4- P/ PAREDE

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
13.7 SEINFRA C1123 CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS M2 13,20 7,87 26,75% 9,98 131,74

!(PAREDE/PISO)
14 ESQUADRIAS 777,23

PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO,
PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM

14.1 SEINFRA C4557 TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE M2 1,24 494,52 26,75% 626,80 777,23
EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

15 ACESSIBILIDADE 13.425,78
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO

15.1 SINAPI 100866 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 315,60 26,75% 400,02 800,04
AF 0112020

15.2 SEINFRA C0922 CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO M 123,60 80,59 26 75% 102,15 12.625,74
16 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 27.810,55

16.1 SEINFRA C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm M2 104,89 104,11 26,75% 131,96 13.841,28C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E

16.2 SINAPI 87894 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 118,00 4,64 26,75% 5,88 693,84PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF 06/2014

16.3 SEINFRA C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/ PENEIRAR, M2 118,00 33,58 26,75% 42,56 5.022,08TRACO1:3
16.4 SEINFRA C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 32,78 37,01 26 75% 4691 1.537.71
16.5 SEINFRA C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 32,78 161,63 26,75% 204,87 6.715,64

VALOR TOTAL: 777.096,42
Importa o presente orçamento em R$ n?.096,42 (setecentos e setenta e sete mil e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
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BOI: 26,75%

Eusébio(CE), 02 de déf-~J%
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02/12/2021
VERSÃO

027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

2021105 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% 06.120-L1
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SEINFRA

SINAPI

DATA:

:v~~TgA;?
EduardOAguiar Benevides
Eng. Civil• RNP 060038996-0

RS 256,35

3031.39M2

EXECUÇÃO DAOBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO DISTRITO DE CAMPANÁRIOIURUOCA-CE.

DISTRITO DE CAMPANÁRIOIURUOCA-CE.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAOBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO DISTRITO DE
CAMPANÀRIO/URUOCA-CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR POR
UNIDADE:

UNIDADES:

OBRA:

DESCRIÇÃO:

/) @11J°).:f:il LOCAL: PAL DE URUOCA.
~ • PREFEITURAAKÍMIUUINNIICC;111 ''"· v•. -~;· CLIENTE:

~
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BOI: 26,75%
HORA

83,85%

83.85%

0,00%

COMPOSIÇÃO DO BDI

DESCRIÇÃO

R$ 256,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

3031.39M2

OBRA:

UNIDADES:

CLIENTE:

VALOR POR
UNIDADE:

COD

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DATA: 02/12/2021
URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE FONTE VERSÃO
CAMPANÂRIO/URUOCA-CE.1----------1-------------------l SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO@@; J)f:})(:1 DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO

li DISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE. SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO
~ f-L-OC-A-L:----+-D-IS_TR_IT-0-DE-C-AM-P-AN-Á-RIO_/IJ_R-UO-CA--C-E-. ----- --1 COMPOSIÇÓESPRÓPRIAS

- _,. ......) n.~ri, -,~~ " f------+----------------i

DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2,00
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,02
R RISCOS 0,50

TOTAL 3,52

BENEFÍCIO
1 S+G SEGUROS E GARANTIA 0,32
1 L LUCRO 5,98

TOTAL 6,30

1 IMPOSTOS
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 5,00
CPRB (4,5%, sempre quando tiver desoneracão INSS) 4,50

TOTAL 13,15

BDI = 26,75%

(1 +AC+S+R+G)*(1 +DF)*(1 +L)/(1-I)-1

Eusébio(CE), 02 de dezembro de 2021

EduardoAguiar Benevides
Eng, CMI - RNP060038996-0

Copa Engenharia Ltda - Av. José Moraes de Almeida, 1300 - Coaçu - Eusébio - Ceará
CEP: 61760-000 - C.N.P.J.: 02.200.917/0001-65 - C.G.F.: 06.996.759-8

Fone: +55 85 3454.1000 - Fax: +55 85 3252.1112 www.copaengenharia.com.br
copaeng@copaengen haria.com. br
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~@11~1ã1
ARIA

HORA¾DESCRIÇÃOCOD

li" ;:;~G:::~... : i
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DATA: 02/1212021 BOI: 26,75%
URBANIZAÇAO NO ENTORNO 00 DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES REF./'.'CAMPANARIO/URUOCA-CE.

~@11:?lf=ll DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO
SE!NrnA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47,76o/. º"'fl.J·'

DISTRITO DE CAMPANARIO/URUOCA-CE. SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83.85°.-.. 47.76% 061'202+f ,,:
LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE. COMPOSIÇÔES PRÓPRIAS 0.00% 0,00 ':4 1 ,..: F
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA. l\~ u
UNIDADES: 3031.39M2 '\íl
VALOR POR RS 256,35
UNIDADE:

A GRUPO A
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
AS SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seouro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13° Salário 10,80 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,71 6,73
B10 Salário Maternidade 0,03 0,03

TOTAL 44,41 16,46

e GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01
cs 1 ndenização Adicional 0,45 0,35

TOTAL 14,73 11,38

D GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,46 2,77
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 0,45 0,35

Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 7,91 3,12

Horista = 83,85%
Mensalista= 47,76%

A+B+C+D

~~/b1o(CE), 02 de dezembro de 2021

Eduardo Aaular Benevides
Eng. CMI • RNP060036996-0

Copa Engenharia Ltda - Av. José Moraes de Almeida, 1300 - Coaçu - Eusébio - Ceará
CEP: 61760-000 - C.N.P.J.: 02.200.917/0001-65 - C.G.F.: 06.996.759-8

Fone: +55 85 3454.1000 - Fax: +55 85 3252.1112 www.copaengenharia.com.br
copaeng@copaengenharia.com.br
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Eduardo AaolarBenevides
Eng. Cfvfl - ~NP 060038996-0

"'CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAEXECUÇÃO DA OBRA OE DATA: 02/12/2021 BOI· 26.75%

URSANl~ÇAO NO ENTORNO 00DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES REF.CAMPANARIOIURUOCA-CE.

~@11J1f=n DESCRIÇÃO; ~~SET~Yi9t~i~z~~Ni~r~7~~~cJ1~.NO ENTORNO 00 SElNFR" 027, 1 COM OESONERAÇÁO 83.85% 4 7 ,7 6 '1. 05r.!021

SINAPI :!021~ COM OESONERA ÇÂO 83,e~'I(, "7.76 '1. Ql:if.!021

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIOIURUOCA-CE. COMPOSIÇÕES PRÔPR II\$ 0.00'"' ºº"---- :-.:t:;f' .,
CLIENTE: PREFEllURA MUNICIPAL DE URUOCA.

UNIDADES: 3031.39M2

VALOR POR RS256.35
UNIDADE:

TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

o/, R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,13% 24.324,85 12,00% 2.918,98 13,00% 3.162,23 7,00% 1.702,74 18,00% 4.378,47 24,00% 5.837,96 17,00% 4.135,22 9,00% 2.189,24
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,30% 17.849,56 37,88% 6.761,41 15,91% 2.839,86 4,44% 792,52 41,77% 7.455,76
3 MOVIMENTO DE TERRA 2,11% 16.384, 18 25,18% 4.125,54 17,17% 2.813,16 4,58% 750,40 53,07% 8.695,08
4 PAVIMENTAÇÃO 30,45% 236.620,04 30,12% 71.269,96 17,66% 41.787,10 16,79% 39.728,50 16,62% 39.326,25 18,81% 44.508,23
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19,71% 153.192,86 3,98% 6.097,08 25,11% 38.466,73 2,43% 3.722,59 2,38% 3.645,99 66,10% 101.260,48
6 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 0,59% 4.559,46 23,17% 1.056,43 48,66% 2.218,63 28,17% 1.284,40
7 URBANIZAÇÃO 7,25% 56.346,97 7,12% 4.011,90 9,49% 5.347,33 83,39% 46.987,74
8 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,29% 2.281,66 18,18% 414,81 54,55% 1.244,65 27,27% 622,21
9 PAISAGISMO 0,45% 3.518,45 22,25% 782,86 15,40% 541,84 62,35% 2.193,75
10 LIMPEZA 0,58% 4.505,89 35,03% 1.578,41 22,10% 995,80 42,87% 1.931,68
11 PAREDES E PAINÉIS 12,61% 98.017,65 52,73% 51.684,71 47,27% 46.332,94
12 REVESTIMENTO 2,84% 22.086,65 87,46% 19.316,98 12,54% 2.769,67
13 PISO 12,28% 95.394,64 75,10% 71.641,37 24,90% 23.753,27
14 ESQUADRIAS 0,10% 777,23 100,00% 777,23
15 ACESSIBILIDADE 1,73% 13.425,78 100,00% 13.425,78
16 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 3,58% 27.810,55 76,07% 21.155,49 23,93% 6.655,06

TOTAL ACUMULADO 100,00% 777.096,42 11,87% 92.229,39 12,62% 98.075,70 7,06% 54.826,36 17,71% 137.626,15 24,25% 188.414,73 16,98% 131.918,64 9,52% 74.005,46
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~@1121~-=== ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DEPREÇO UNITÁRIO

Copa Engenharia Ltda - Av. José Moraes de Almeida, 1300 - Coaçu - Eusébio - C
CEP: 61760-000 - C.N.P.J.: 02.200.917/0001-65 - I.E.: 06.996.759-8

Fone: +55 85 3454.1000 -www.copaengenharia.com.br
copaeng@copaengenharia.com.br
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO§ ci'll.:Jt:r,i1 ~ARIA

-~

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE OATA: 02/12/2021 BDI: 26.75% / e;;,Dê LIC/,r;URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES •;{~CAMPANARIOIURUOCA-CE.

~@11:?1f=n DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO
SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83.8S% 47.76% 05/2~2(

~68C\DISTRITODE CAMPANARIO/URUOCA-CE. SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83.85% <17,76•,4 06(2021

DISTRITO OE CAMPANÁRIOIURUOCA-CE. COMPOSIÇÕES PRÔPRIAS 0.00% 000% 1LOCAL: wCLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA 'A

UNIDADES: 3031.39M2

VALOR POR R$ 256,35 -UNIDADE:

1.1. CP0001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (UNID)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
90776 !ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 308,00000000 25.45 7.838,60

100305 !ENGENHEIRO CIVILJUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 140,00000000 81,09 11.352,60

TOTAL SERVlCO: 19.191,20

VALOR SEM ENCARGOS: 10.743,32

VALOR ENCARGOS (83.85%): 8,447,88

VALOR COM ENCARGOS: 19.191,20

VALOR BDI (26.75%): 5.133,65

VALOR COM BDI: 24.324,85

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO OE OBRA (M2)

MAODE08RA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2.00000000 15,5500 31, 1000

TOTAL MAO DE OBRA: 31,1000

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

IOS37 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 35,5900 36,3018

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1 ,00000000 24,9900 24,9900

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 12,6100 56,7450

11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 15,5400 2,3310

TOTAL MATERIAL: 120,3678

VALOR SEM ENCARGOS: 131,35

VALOR ENCARGOS (83.85%): 20,12

VALOR COM ENCARGOS: 151,47

VALOR BDI (26.75%): 40,52

VALOR COM BDI: 191,99

2.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA 1 FONTE 1 UNID COEFICIENTE I PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12S43 'SERVENTE
1

SEINFRA
1

H 0,250000001 15,5500 3,8875

TOTAL MAO OE OBRA: 3,8875

VALOR SEM ENCARGOS: 1,37

VALOR ENCARGOS (83.85%): 2,52

VALOR COM ENCARGOS: 3,89

VALOR BDI (26.75%): 1,04

VALOR COM BDI: 4,93

2.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10700 'CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,00100000 75,0500 0,0751

10758 1 NÍVEL (CHP) SEINFRA H 0,00200000 0,6900 0,0014

~~ r
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10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 0,00200000 1,3600 0,0027

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,0792

MAOOE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00400000 16,7700 0,0671

12382 NIVELADOR 5EINFRA H 0,00200000 24,8600 0,0497

12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 0,00200000 30,3400 0,0607

TOTAL MAO DE OBRA: o.rrts

VALOR SEM ENCARGOS: 0,14

VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,12

VALOR COM ENCARGOS: 0,26

VALOR BOI (26.75%): 0,07

VALOR COM BOI: 0,33

83.85%

83,85°4

013
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3031.39M2

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

RS 256,35

OBRA:

UNIDADES:

CLIENTE:

VALOR POR
UNIDADE:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DATA: 02/12/2 021

g:!:.~~~~u~~~~:ºc~NO 00 DISTRITO DE FONTE VERSÃO

(g~T:il
f-0-E-SC-R-IÇ_A_O_: -+-E-X-EC_U_Ç_Ã_O_DA_O_B_RA_D_E_U_RB_A_N_IZA_Ç_Ã_O_N_O_E_N_TO_R_N_0_00__ ----1 SEINFRA 0'7. 1 COM OESONERACÁOe omJ11 ,t;' DISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE. SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO

• ·; 1 LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE. COMPOStÇôES PRÓPRIAS

2.4. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO OE OBRA 1 FONTE 1 UNID COEFICIENTE I PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12543 jSERVENTE
1

SEINFRA
1

H 0,600000001 15.5500 9,3300

TOTAL MAO OE OBRA: 9,3300

VALOR SEM ENCARGOS: 3,29

VALOR ENCARGOS (83.85%): 6,04

VALOR COM ENCARGOS: 9,33

VALOR BOI (26.75%): 2,50

VALOR COM BOI: 11,83

3.1. 94319 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006079 ARGILA , ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SINAPI M3 1,25000000 9,62 12,02
SEM TRANSPORTE)

TOTAL MATERIAL: 12,02

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, SINAPI i:HI 0,00300000 38.12 0,11
CARGA ÚTIL MÁXIMA 1S.93S KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI

1n1•1 .. L, ,.... 1tc ,..,,.., .. ,..

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, SINAPI CHP 0,00600000 215,74 1,29
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP

1 .... , ,.., .. ,,.... AS: ,..,,, .., ,..1
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A SINAPI CHI 0,25400000 19.04 4,63

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A SINAPI CHP 0,27400000 25,76 7,05

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65900000 14,76 9,74

TOTAL SERVICO: 23,02

VALOR SEM ENCARGOS: 28,92

VALOR ENCARGOS (83.85%): 6,12

VALOR COM ENCARGOS: 35,04

~~~
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4.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA- COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇOUNITARIO TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,07570000 27,4600 2,0787

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) 5EINFRA H 0,00410000 42, 1600 0,1729

TOTAL EQUIPAMENTO: 2,2516

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H o,15950000 20,7700 3,3128

12543 SERVENTE SEINFRA H 0.15950000 15.5500 2.4802

TOTAL MAO OE OBRA: 5,7930

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 60,0000 3,4080

12403 PÓ DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000 60,4600 0,3930

I9S13 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL SEINFRA UN 51,00000000 0,5000 25,5000

TOTAL MATERIAL: 29,3010

VALOR SEM ENCARGOS: 32,84

VALOR ENCARGOS {83.85%): 4,51

VALOR COM ENCARGOS: 37,35

VALOR BDI (26.75%): 9,99

VALOR COM BDI: 47,34

01.4

9,37

44,41VALOR COM BDI:

VALOR BDI (26.75%):

DATA: 02112/2021 BOI : 26,75%
FONTE VERSÃO HORA MES

SEJNFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76~k

S!NAP! 2021,'05 COM DESONERAÇÃO 83,85¾ '17.76%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0.00%

RELATÓRIO ANALÍTICO· COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE
URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE
CAMPANÁRIO/URUOCA-CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

OBRA:

CLIENTE:

(g@.. 1121,T:llí:11-0-Es_c_R_,ç_Ã_º_' -+-E-XE_c_u_ç_Ãº_º_A_o_B_R_A~DE-UR_s_A-NI-ZA_Ç_Ã_o_N_o_EN_T_o_R_Nº_ºº---lDISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE.

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE.

4.2. 94273 -ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONt;RETO PRE-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR XALTURA). PARAVIAS URBANAS (USO
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,00700000 60,00 0,42

TRANSPORTE)
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, •30 X SINAPI M 1,00500000 18,00 18,09

12/15• CM (H X Ll/L2)
TOTAL MATERIAL: 18,51

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA SINAPI M3 0,00200000 432.34 0,86

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 18,61 7,33

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 14,78 5,82

TOTAL SERVICO: 14,01

VALOR SEM ENCARGOS: 28,44

VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,08

VALOR COM ENCARGOS: 32,52

VALOR BDI (26.75%): 8,70

VALOR COM BDI: 41,22

4.3. 94276 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA
DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P (M)

COPA ENGEljHAR~LT-Qk'
~~/
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

::~~~;:;~:~ARIA
-

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE OATA: 02/1212021 BOI: 26.75% , ~E. UC/7:,4
URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES ··~ i;.. • ~CAMPANARIOIURUOCA-CE.

~@TI21~F:l) DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO
SEINFRA 027 1 COM DESON ERAÇÃO 8385% 47.76%

~

,lÓif

\p~DISTRITO DE CAMPANARIOIURUOCA·CE. SINAPI 2021,'05 COM DESONERAÇÃO 8185% '17.76% "<Ó"
LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÂRIOIURUOCA-CE. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 000'!<. ';:-: f\~- <L-,
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA. - ,., ~ -,,,..,
UNIDADES: 3031.39M2

....... ·"
VALOR POR R$ 256,35 -
UNIDADE:

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,00700000 60,00 0,42

TRANSPORTE)

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, "30 X SINAPI M 1 ,00500000 18,00 18,09

12/15 • CM (H X Ll/L2)
TOTAL MATERIAL: 18,51

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA SINAPI M3 0,00100000 432,34 0,43

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44900000 18,61 8,35

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44900000 14,78 6,63

TOTAL SERVlCO: 15,41

VALOR SEM ENCARGOS: 29,31

VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,61

VALOR COM ENCARGOS: 33,92

VALOR BOI (26.75%): 9,07

VALOR COM BOI: 42,99

4.4. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 'PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 20,7700 41,5400

12543 'SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 15,5500 93,3000

TOTAL MAO OE OBRA: 134,8400

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0839 !CONCRETO PNIBR., FCK 13.S MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 1,00000000 365,8400 365,8400

TOTALSERVICO: 365,8400

VALOR SEM ENCARGOS: 346,79

VALOR ENCARGOS (83.85%): 153,89

VALOR CQM ENCARGOS: 500,68

VALOR BOI (26.75%): 133,93

VALOR COM BOI: 634,61

4.5. C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
l(M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,60000000 20,7700 33,2320

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 15,5500 19.4375

TOTAL MAO DE OBRA: 52,6695

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 60,0000 1,0920

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2.73000000 1,1000 3,0030

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,80000000 0,5000 1,4000

18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm SEINFRA M2 1, 10000000 49,4800 54,4280

TOTAL MATERIAL: 59,9230

______,

~~AR~
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATA<;_ÃO OE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAOBRA OE DATA: 02/12/2021 BOI : 26.75% ~ LIC17:.URBANIZAÇAO NO ENTORNO 00 DISTRITO DE FONTE VERSÃO MORA ,::;J;~;~ "if:'4,CAMPANÀRIO/URUOCA-CE.

(ç_@ liJ)f:l) DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO
SEINFRA 027.1 COM OESONERAÇÁO 83.85%

~oDISTRITO DE CAMPANARIOIURUOCA-CE. SINAPI 2021,'05 COM DESONERAÇÁO 83,85% "lÍº6120"
LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÂRIOIURUOCA-CE. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% o 1 ~ f\9-

_(V-- 1 ~'CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

UNIDADES: 3031.39M2

VALORPOR R$ 256,35
UNIDADE:

VALOR SEM ENCARGOS: 80,02

VALOR ENCARGOS (83.85%): 32,57

VALORCOM ENCARGOS: 112,59

VALOR BDI (26.75%): 30,12

VALOR COM BDI: 142,71

4.6. C1611. LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= SCM (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

10682 BETONEIRA EL~TRICA 580L (CHP) 5EINFRA H 0,03600000 22.3100 0,8032

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,8032

MAODE08RA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,40000000 20,7700 8,3080

12543 SERVENTE SEINFRA H 1, 10000000 15,5500 17,1050

TOTAL MAO DE OBRA: 25,4130

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÃRJO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03320000 60,0000 1,9920

10280 BRITA SEINFRA M3 0,04400000 75,0000 3,3000

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1 1,00000000 0,5000 5,5000

TOTAL MATERIAL: 10,7920

VALOR SEM ENCARGOS: 20,53

VALOR ENCARGOS (83.85%): 16,48

VALOR COM ENCARGOS: 37,01

VALOR BDI (26.75%): 9,90

VALOR COM BDI: 46,91

4.7. C4917. PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA. COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0.12110000 27,4600 3,3254

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00550000 42, 1600 0,2319

TOTAL EQUIPAMENTO! 3,5573

MAOOE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,25310000 20,7700 5.2569

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25310000 15,5500 3,9357

TOTAL MAODE OBRA: 9,1926

MATERIAL FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA 5EINFRA M3 0,05680000 60,0000 3,4080

19104 BLOQUETE/P150 INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO SEINFRA M2 1,00300000 42,6900 42,8181
RETANGULAR/rlJOLINHO/PAVER/HOLANDE5/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10
CM, E= 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

12403 PÓ DE PEDRA SEINFRA M3 0,00870000 60.4600 0,5260

TOTAL MATERIAL: 46,7521

VALOR SEM ENCARGOS: 52,34

e~~
EduardoA!lular~
Eng. CMl- RNP 060038996-0
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VALOR ENCARGOS (83.85%): 7,16

VALOR COM ENCARGOS: 59,50

VALOR BOI (26.75%): 15,92

VALOR COM BOI: 75,42

DATA: 02/12/2021 BOI : 26,75%
FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76%
SINAP I 2021/0 5 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47.76%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0.00%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3031.39M2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAOBRA DE
URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE
CAMPANÀRIO/URUOCA-CE.

RS 256,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

UNIDADES:

OBRA:

VALOR POR
UNIDADE:

CLIENTE:

,,.,_ @1.12)__ ,T:l\í:l I-D_E_sc_R_1ç_A_º_' -+-E_x_Ec_u_Ç_Ã_o_DA-OB_R_A_o_E_u_RB_A_N_1zA_Ç_Ã_o_N_o_E_NT_o_R_N_o_oo__ ---l'-. ' DISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA·CE.

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIOIURUOCA-CE.

5.1. 91928 • CABO DE COBRE FLEXIVEL IS LADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -·FORNE
INSTALA ÃO. AF 12/2015 M

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
XSM

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

MATERIAL

SERVICO

88247

88264

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SINAPI M 1, 19000000 4,13

SINAPI UN 0,00900000 5,43

TOTAL MATERIAL:

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SINAPI H 0,04000000 14,82

SINAPI H 0.04000000 18,76

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (83.85%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BOI (26.75%):

VALOR COM BOI:

IMENTO E

TOTAL

4,91

0,04

4,95

TOTAL

0,59

0,75

1,34

5,89

0,40

6,29

1,68

7,97

5.2. 91930 - GABO DE 1.,vBRE FLEXIVEL ISOLADU, 6 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRt.;UITUS TERMINAIS - FORNECIMENTU E
INSTALACÃO. AF 12/2015 CM)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1, 19000000 5,78 6,87

ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM SINAPI UN 0,00900000 5,43 0,04

XS M
TOTAL MATERIAL: 6,91

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 14,82 0,77

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 18,76 0,97

TOTAL SERVlCO: 1,74

VALOR SEM ENCARGOS: 8,14

VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,51

VALOR COM ENCARGOS: 8,65

VALOR BOI (26.75%): 2,31

VALOR COM BOI: 10,96

5.3. C1188. ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (11/4") (M)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10042 !AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 16,7700 5,0310

12312 !ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310

v~~~
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BOI : 26.75%
HORA MES REF.I'.,.

83,85% 47.76% 05/2021

83,85% 47.76% /6!2021
0.00% 0.00%

VERSÃO

027.1 COM OESONERAÇÁO

2021/05 COJ..i DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA: 0211212021

TOTAL MAO DE OBRA: 11,2620

UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

M 1,00000000 7,2800 7,2800

TOTAL MATERIAL: 7,2800

VALOR SEM ENCARGOS: 11,69

VALOR ENCARGOS (83.85%): 6,85

VALOR COM ENCARGOS: 18,54

VALOR BOI (26.75%): 4,96

VALOR COM BOI: 23,50

FONTE

FONTE

SEINFRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3031.39M2

RS 256,35

PREFEITURA MUNICIPAL OE URUOCA.

OBRA:

VALOR POR
UNIDADE:

UNIDADES:

CLIENTE:

ELETRODUTO DE PVCRIGIDO 11/4"11069

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE
URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE
CAMPANÁRIOIURUOCA-CE.

(g~f:l)
t---,----,---:----------,-----------1 SEINFRA•,-,,~Ô DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO

'-,_1 ~JIIJIJ. ,1:1 OISTRITOOECAMPANÁRIOfURUOCA-CE. SINAPI

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIOIURUOCA-CE.

MATERIAL

5.4. C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

MAOOE:OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10042 !AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000 16,7700 3,3540

12312 !ELETRICISTA SEINFRA H 0.20000000 20.7700 4.1540

TOTAL MAO DE OBRA: 7,5080

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11070 IELETRODUTO DE PVCRIGIDO 1" SEINFRA M 1,00000000 5,4600 5,4600

TOTAL MATERIAL: 5,4600

VALOR SEM ENCARGOS: 8,39

VALORENCARGOS (83.85%): 4,58

VALORCOM ENCARGOS: 12,97

VALOR BOI (26.75%): 3,47

VALORCOM BOI: 16,44

5.5. C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H O,11500000 16,7700 1,9286

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,60500000 16,7700 10,1459

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H o, 11500000 20.7700 2,3886

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,60500000 20,7700 12,5659

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,83500000 20,7700 58,8830

12543 SERVENTE SEINFRA H 4.76800000 15,5500 74. 1424

TOTAL MAO DE OBRA: 160,0544

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02200000 10,0500 0,2211

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,08000000 60.0000 4.8000

10169 AÇOCA-60 SEINFRA KG 1,31700000 8,2800 10,9048

10280 BRITA 5EINFRA M3 0,05360000 75,0000 4,0200

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6,00000000 1,1000 6,6000

10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 º· 10000000 30,3300 3,0330

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 18,00000000 0,5000 9,0000

11916 TABUA DE 1" DE 3A. ·La 30cm SEINFRA M 0.03000000 10.0100 0.3003

e~
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
L ,.__1"41 1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DATA: 02/1212021 BOI: 26.75%
URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES REF,,;',-,,,CAMPANARIOIURUOCA-CE.

~@11:>Xf=ll DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA qE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO
SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% 0~2;1

DISTRITO DE CAMPANARIO/URUOCA·CE. SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83.85% <17.76% 00i2021

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÀRIOIURUOCA-CE. COM?OS!ÇÕES PRÓPRIAS 0.00% ·- ,,
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

UNIDADES: 3031.39M2 •,
VALOR POR R$ 256,35 'UNIDADE: -

1
12082 ITIJOLO MACIÇO COMUM

1
SEINFRA

1
UN 101.000000001 0,5800 58,5800

TOTAL MATERIAL: 97,4592

VALOR SEM ENCARGOS: 157,66

VALOR ENCARGOS (83.85%): 99,85

VALOR COM ENCARGOS: 257,51

VALOR BOI (26.75%): 68,88

VALOR COM BOI: 326,39

5.6, C2077 -QUADRODE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

MAODE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 16,7700 20, 1240

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 20,7700 24,9240

TOTAL MAO OE OBRA: 45,0480

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 32,3900 32,3900

10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 31,8600 31,8600

10195 BARRAMENTO TERRA P/BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1.00000000 26,3400 26,3400

12412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS SEINFRA UN 1,00000000 36,8700 36,8700

TOTAL MATERIAL: 127,4600

VALOR SEM ENCARGOS: 145,08

VALOR ENCARGOS (83.85%): 27,43

VALOR COM ENCARGOS: 172,51

VALOR BOI (26.75%): 46,15

VALOR COM BOI: 218,66

5.7. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020 (UN)

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1 ,00000000 8,10 6,10

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 SINAPI UN 1,00000000 0,99 0,99
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL MATERIAL: , ...
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

B8247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 14,82 0,52

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 18,76 0,66

TOTAL SERV1CO: 1,18

VALOR SEM ENCARGOS: 9,91

VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,36

VALOR COM ENCARGOS: 10,27

VALOR BOI (26.75%): 2,75

VALOR COM BOI: 13,02

5.8. 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

re~
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MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 8,10 8,10

00001571 TERMINAL A COMPRES5AO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 SINAPI UN 1.00000000 1,29 1.29
FURO E 1 COMPRE5SAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO MS

TOTAL MATERIAL: 9,39

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 14,82 0,98

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 18,76 1,24

TOTALSERVICO; 2,22

VALOR SEM ENCARGOS: 10,94

VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,67

VALOR COM ENCARGOS: 11,61

VALOR BOI (26.75%): 3,11

VALOR COM BOI: 14,72

(g. @.; 11
~,,T:llí:l: 1-º-E_sc_R_1ç_Ã_º_' -+-E_x_Ec_u_ç_ÃO-DA'-o_a_R_A_D_E-'uR-'B-A-'-Nl'-ZA'--Ç-'Ã-'O-N_o_E_NT_o_R_N_o_oo__--lDISTRITO OE CAMPANÀRIO/URUOCA-CE.

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE.

020

DATA: 02/12/2021 BOI:
FONTE VERSÃO HORA

SE!NFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%
SINA.PI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3031.39M2

R$ 256,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE
URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE
CAMPANÀRIO/URUOCA-CE.

OBRA:

VALOR POR
UNIDADE:

UNIDADES:

CLIENTE:

5.9. C3575. HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO • PADRÃO POPULAR (UN)

MAOOE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10042 !AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 16,7700 8,3850

12312 !ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 20,7700 10,3850

TOTAL MAO DE OBRA: 1a,noo

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

16127 !HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO SEINFRA UN 1,00000000 13, 1200 13, 1200

MUTIRÃO)
TOTAL MATERIAL: 13,1200

VALOR SEM ENCARGOS: 20,47

VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,42

VALOR COM ENCARGOS: 31,89

VALOR BOI (26.75%): 8,53

VALOR COM BOI: 40,42

5.10. C3911. CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12312 !ELETRICISTA SEINFRA H 0,05200000 20,7700 1,0800

12543 !SERVENTE SEINFRA H 0,05200000 15,5500 0.8086

TOTAL MAO OE OBRA: 1,8886

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

17382 'CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY SEINFRA UN 1,00000000 10,0100 10,0100

TOTAL MATERIAL: 10,0100

VALOR SEM ENCARGOS: 10,73

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,17

VALOR COM ENCARGOS: 11,90

VALOR BOI (26.75%): 3,18

jYe~
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15,081VALOR COM BDl:I

DATA: 02/1212021 BOI : 26.75%
FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 CO M DESON ERAÇÃO 83.85% 47.76%

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47.76%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 000%

3031.39M2

R$ 256.35

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

~.'.' /'• ~"'-- '/-----------::2__~- - ,UNIDADES:

VALORPOR
UNIDADE:

~@u~f=il
r----,----------:::--=------::--;------------;:--------:----"""°Ã;;1::===;;-i:i,";-6-Ei;r;,;irl; ARIA

1-----r-:------R-,-E_L_A_To_· R_I_O_A_N_A_L-:-ÍT_IC_O_- c_o_M--,-PO_s_,_ç_õ:-CES:---:-D_E_c_u_s_ro_s ---,-1'~
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE '----::=:::--------:---------'----,'-/,_;i~' 0 'Ç'j,

URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE ' i 70'
CAMPANÁRIO/URUOCA-CE. ~~, f.:. I )( \

@@ ;j)f:tl DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO 00 f \ \ tt\,'t-i '(n \
li ,,=, l---- -+-D_IS_T_R_ITO-'-----DE_C-'---A-M_P_AN_À_R_IO---'/U_R_;_UO-'---C'--A--C:..:Ec._. ~ ~:...f,\~!1-.~_rV ' ....-?~,,,.•·\.

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÀRIO/URUOCA-CE. e~ . " ~ ...__

5.11. C2012 • POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ SKW (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 5,00000000 16.7700 83,8500

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 5,00000000 20,7700 103,8500

TOTAL MAO DE OBRA; 187,7000

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10270 BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS SEINFRA UN 1.00000000 27.0000 27,0000

10271 BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE SEINFRA UN 1,00000000 8,6000 8,6000

10332 CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE SEINFRA UN 1,00000000 5,4500 5,4500

10806 CINTA DE AÇO GALVANl2ADO COM PARAFUSOS E PORCAS SEINFRA UN 2.00000000 23.6900 47.3800

10949 CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINFRA UN 3,00000000 5.5300 16,5900

11083 ELETRODUTO FERRO CLASSE li ESMALTADO 3/4" SEINFRA M 10,00000000 7, 1300 71,3000

11174 FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V SEINFRA M 20,00000000 3,2100 64,2000

11718 POSTE DE ACO • 6MX4 1/2' SEINFRA UN 1,00000000 206.8200 206,8200

TOTAL MATERIAL: 447,3400

VALOR SEM ENCARGOS: 520,79

VALOR ENCARGOS (83.85%): 114,25

VALOR COM ENCARGOS: 635,04

VALOR BDI (26.75%): 169,87

VALOR COM BDI: 804,91

5.12. C3579 • QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE • PADRÃO POPULAR (UN)

MAODE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10042 !AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 16,7700 16.7700

12312 JELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 20,7700 20,7700

TOTAL MAOOE OBRA: 37,5400

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
16129 !QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO) SEINFRA UN 1.00000000 49.3900 49,3900

TOTAL MATERIAL: 49,3900

VALOR SEM ENCARGOS: 64,08

VALOR ENCARGOS (83.85%): 22,SS

VALOR COM ENCARGOS: 86,93

VALOR BDI (26.75%): 23,25

VALOR COM BDI: 110,18

5.13. C0002 - LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LUMINARIA LED 100W,
INCLUSIVE O POSTE (UNID)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA SEINFRA UN 4,00000000 31,49 125.96

10356 CABO ISOLADO PVC 7SOV 2,5 MM2 SEINFRA M 10,00000000 1,96 19,60

16796 CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,SMM SEINFRA M 10,00000000 6,80 68,00e~~
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: CONTRATAç_ÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAOBRA DE DATA: 02/1212021 BOI: 26,75%

URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES "'¼ 'i)t. LCAMPANARIOIURUOCA-CE.

~@ij2)f:i) DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÁO 83,85% 47.76% 05/2j)l,1'

'-
DISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE. S!NAPI 2021,'05 COM DESONERAÇÃO 83,85¾ '17,76% 0Bi2o21

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRtOIURUOCA-CE. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% OOO'll, t,,
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

o
UNIDADES: 3031.39M2 '

VALOR POR R$ 256,35
UNIDADE:

10501 CELULA FOTOELÉTRICA P/LÂMPADA 400W, C/SUPORTE SEINFRA UN 1,00000000 34,90 34,90

11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 10,00000000 3,50 35,00

00042243 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, SINAPI UN 4,00000000 628,37 2.513,48
INVOLUCRO EM ALUMINIO OUACO INOX

16799 NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR SEINFRA UN 1,00000000 129,92 129,92

TOTAL MATERIAL: 2.926,86

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,90000000 14,82 42,98

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,90000000 18,76 129,44

C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESlsTrNCIA NOMINAL 200KG, H=lO,OOM, 5EINFRA UN 1,00000000 1.162,56 1.162,56

PESO APROXIMADO DE 790 KG
TOTAL SERVlCO: 1.334,98

VALOR SEM ENCARGOS: 4.080,35

VALOR ENCARGOS (83.85%): 181,49

VALOR COM ENCARGOS: 4.261,84

VALOR BDI (26.75%): 1.140,04

VALOR COM BDI: 5.401,88

5.14. C0003 - POSTE METÁLICO DECORATIVO CURVO FLANGEADO H=4,0m PARA UMA LUMINÁRIA DE LED 100W (UNO)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 O,16800000 60,00 10,08

10280 BRITA SEINFRA M3 0,21100000 75,00 15,83

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 16,00000000 1,96 31,36

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 53,00000000 0,50 26,50

00042243 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, SINAPI UN 1,00000000 628,37 628,37

INVOLUCRO EM ALUMINIO OUACO INOX
12389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ARRUELAS/PORCA SEINFRA UN 4,00000000 10,96 43,84

16696 POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ SEINFRA UN 1.00000000 414,64 414,64

FAB.TROPICO OUSIMILAR
TOTAL MATERIAL: 1.170,62

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 18,76 6,57

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,00000000 14,78 236.48

TOTAL SERVICO: 243,05

VALOR SEM ENCARGOS: 1.343,72

VALOR ENCARGOS (83.85%): 69,95

VALOR COM ENCARGOS: 1,413,67

VALOR BDI (26.75%): 378,16

VALOR COM BOI: 1.791,83

5.15. C0004 - POSTE METÁLICO DECORATIVO CURVO FLANGEADO H=4,0m PARA UMA LUMINÁRIA DE LED 50W (UNID)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 IAREIA MEDIA SEINFRA M3 O, 16800000 60,00 10,08

10280 IBRITA SEINFRA M3 0,21100000 75,00 15,83

c~y
EduardoAguiar Benevldea
Eng . CMI - RNP 060038996-0

Copa Engenharia Ltda - Av. José Moraes de Almeida, 1300 - Coaçu - Eusébio - Ceará
CEP: 61760-000 - C.N.P.J.: 02.200.917/0001-65 - C.G.F.: 06.996.759-8

Fone: +55 85 3454.1000 - Fax: +55 85 3252_ 1112 www.copaengenharia.com.br
copaeng@copaengenharia. com.br



023

26,50

31,36

255,12

0,50

1,96

255, 121,00000000

16,00000000

53,00000000

M

KG

UNSINAPI

SEINFRA

SEINFRA

R$ 256,35

3031.39M2

VALOR POR
UNIDADE:

UNIDADES:

OBRA:

10805 CIMENTO PORTLAND

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2

00042244 LUMINARIA DE LEO PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W,
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

, ARIA
RELATÓRIO ANALÍTICO· COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE f-----DA_T_A_:_0_21_12_12_02_1 B_D_I _: 2_6_;_,7_5':.:.1/'--- .41 :,~,>-
URBANIZAÇAO NO ENTORNO 00 DISTRITO OE FONTE VERSÃO HORA MES ~.>.. v rrç_,J ·,
CAMPANÁRIOIURUOCA-CE. .'< r.

(g~T:ll
I-D-E-S-CR-1-ÇA-. o-,- f-E-XE_C_U_Ç_ÃO--'-OA_O.:..BR.:..A:...D_E:...U:...R_B-AN-IZ_A_Ç_Ã_O_N_O_E_N_TO_R_N_O_OO__----l SEINr:RA º27 1 COM DESONERAÇÃO 83-85~~ 47·76~"' fl ~ (~\Cí OTID11 ,·,;" DISTRITODECAMPANÂRlO/URUOCA-CE. S!NAPI 2021/0SCOMOESONERAÇÃO 83,85% 47.76% 1 -'f),

1= 1 LOCAL: DISTRITO OE CAMPANÁRlO/URUOCA·CE. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0.00% \ -, -: ~- __.. ~ \

. --CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA. \ 0 /
\,: r;;
' '?;/

-::__..-"'

12389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ARRUELAS/PORCA SEINFRA UN 4,00000000 10,96 43,84

16696 POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOO. LP-588.B/140.GJ
FAB.TROPICO OU SIMILAR

SEINFRA UN 1,00000000 414,64 414,64

TOTAL MATERIAL: 797,37

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 18,76 6,57

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,00000000 14,78 236,48

TOTAL SERVlCO: 243,05

VALOR SEM ENCARGOS: 970,47

VALOR ENCARGOS (83.85%): 69,95

VALOR COM ENCARGOS: 1.040,42

VALOR BOI (26.75%): 278,31

VALOR COM BOI: 1.318,73

5.16. COOOS. POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=8M, ALTURA LIVRE 6,60M, COM DOIS REFLETORES LED 100W (UNID)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA SEINFRA UN 2,00000000 31.49 62,98

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 8,00000000 1,96 15,68

11075 ELETROCUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 8,00000000 3,50 28,00

19125 PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, SEINFRA UN 2,00000000 340,00 680,00

LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65,
POTÊNCIA MINIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO
5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92

TOTAL MATERIAL: 786,66

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,70000000 18,76 50,65

C5030 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, SEINFRA UN 1,00000000 881,65 881,65

PESO APROXIMADO 570 KG

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,60000000 14,78 67,99

TOTAL SERVICO: 1.000,2Q

VALOR SEM ENCARGOS: 1.647,26

VALOR ENCARGOS (83.85%): 139,69

VALOR COM ENCARGOS: 1.786,95

VALOR BOI (26.75%): 478,01

VALOR COM BOI: 2.264,96

6.1. 89403 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 /Ml

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 !LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04500000 1,88 0,08

00009869 !TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA INBR-5648) SINAPI M 1,06100000 8,60 9, 12

TOTAL MATERIAL: 9,20

EduardoAguiarBenevldea 'fj
Eng . Clvll • RNP 060038996-0 r

CO!:'.._A EN~ARI.Y.,TO~
~~/

Copa Engenharia Ltda - Av. José Moraes de Almeida, 1300 - Coaçu - Eusébio - Ceará
CEP: 61760-000 - C.N.P.J.: 02.200.917/0001-65 - C.G.F.: 06.996.759-8

Fone: +55 85 3454.1000 - Fax: +55 85 3252.1112 www.copaengenharia.com.br
copaeng@copaengenharia. com.br



024

~@11:»:~
ARIA

,.
i:i..~ã:;.. rl,,

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA OE DATA: 02/1212021 BOI: 26,75%

URBANIZAÇAO NO ENTORNO 00 DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES REF;,~;CAMPANARIO/URUOCA-CE.

eç@u22f:TI DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO 00
SEINFRA 027.1 COM OESONER,\ÇÁO 83.8S% 47.76% 05;2<)2,i,'

DISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE. SINAPI 2021/05COM DESONERAÇÃO 83,85% '17.76% 061'20.?1

DISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0.00%
I .,

LOCAL: ç·- i
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA. ..

\~_ J

UNIDADES: 303t.39M2 \: ____;
VALOR POR R$ 256,35
UNIDADE:

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇOUNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR OE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H º· 13400000 14,33 1,92

COMPLEMENTARES

88267 ENCANAOOR ou BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0, 13400000 18, 13 2.42

COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 4,34

VALOR SEM ENCARGOS: 12,19

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,35

VALOR COM ENCARGOS: 13,54

VALOR BDI (26.75%): 3,62

VALOR COM BDI: 17,16

6.2. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO OE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10043 !AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H O,SOOOOOOO 16,7700 8,3850

12320 IENCANAOOR SEINFRA H 0,25000000 20,3200 5,0800

TOTAL MAO DE OBRA: 13,4650

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11180 IFITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,00000000 0,2800 0,2800

12133 !TORNEIRA OE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 14, 1000 14,1000

TOTAL MATERIAL: 14,3800

VALOR SEM ENCARGOS: 19,66

VALOR ENCARGOS (83.85%): 8,19

VALOR COM ENCARGOS: 27,85

VALOR BDI (26.75%): 7,45

VALOR COM BDI: 35,30

6.3. C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO OE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10040 AJUDANTE OE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,11500000 16,7700 1,9286

10041 AJUDANTE OE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,60500000 16,7700 10,1459

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H o, 1 \500000 20,7700 2,3886

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,60500000 20.7700 12,5659

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,83500000 20.7700 58,8830

12543 SERVENTE SEINFRA H 4,76800000 15,5500 74, 1424

TOTAL MAO DE OBRA: 160,0544

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02200000 10,0500 0,2211

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,08000000 60,0000 4,8000

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 1,31700000 8,2800 10,9048

10280 BRITA SEINFRA M3 0,05360000 75,0000 4,0200

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6,00000000 1,1000 6,6000

10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,10000000 30,3300 3,0330

Copa Engenharia Ltda - Av. José Moraes de Almeida, 1300 - Coaçu - Eusébio - Ceará
CEP: 61760-000 - C.N.P.J.: 02.200.917/0001-65 - C.G.F.: 06.996.759-8

Fone: +55 85 3454.1000 - Fax: +55 85 3252.1112 www.copaengenharia.com.br
copaeng@copaengenharia. com.br
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
... ,.,.:u::;nn

OBRA: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAOBRA OE DATA: 02/1212021 BOI: 26,75%
URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO OE FONTE VERSÃO HORA MES RE½., '-CAMPANÀRIO/URUOCA-CE.

~@1121f:n DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO 00
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47,76&,(, OSl"J;Q._21'.t

DISTRITO OE CAMPANARIO/URUOCA-CE. SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85°/4 <17.76% 06/2021

LOCAL: DISTRITO OE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0.00% t 1

' ..
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE URUOCA. o- 'º~UNIDADES: 3031.39M2 V.,

-.,::1~
VALOR POR R$ 256,35
UNIDADE:

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 18,00000000 0,5000 9,0000

11916 TABUA DE 1" OE 3A. · L; 30cm SEINFRA M 0,03000000 10,0100 0,3003

12082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 101,00000000 0,5800 58,5800

TOTAL MATERIAL: 97,4592

VALOR SEM ENCARGOS: 157,66

VALOR ENCARGOS (83.85%): 99,85

VALOR COM ENCARGOS: 257,51

VALOR BOI (26.75%): 68,88

VALOR COM BOI: 326,39

7.1. 00042440 - LIXEIRA DUPLA, COM CAPA IDADE VOLUMETRICA DE GOL*, FABRI ADA EM TUBO DE ACO CARBONO, ESTOS EM

CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO • PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -

VALOR SEM ENCARGOS: 1.057,95

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 1.057,95

VALOR BOI (26.75%): 283,00

VALOR COM BOI: 1.340,95

7.2. C2860. LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO OE OBRA
1 FONTE 1 UNID COEFICIENTE I PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12543 !SERVENTE
1

SEINFRA
1

H 1 ,300000001 15,5500 20,2150

TOTAL MAO OE OBRA: 20,2150

MATERIAL
1 FONTE 1 UNID COEFICIENTE I PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10108 IAREIA GROSSA
1

SEINFRA
1

M3 1 , 150000001 60,0000 69,0000

TOTAL MATERIAL: 69,0000

VALOR SEM ENCARGOS: 76,14

VALOR ENCARGOS (83.85%): 13,08

VALOR COM ENCARGOS: 89,22

VALOR BOI (26.75%): 23,87

VALOR COM BOI: 113,09

7.3. C1351 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = •255• CM,

PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO REDE DE NYLON COM 2 MM MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11140 REDE PARA PARA QUADRA OE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO SEINFRA CJ 1,00000000 2.128,7300 2.128,7300
OE ACO GALVANIZADO 3", H ; '255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
SINTETICO, REDE OE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
·-~•-• U(" ~"-A -•-"'>11 f"\~ ,,..

TOTAL MATERIAL: 2.128,7300

VALOR SEM ENCARGOS: 2.128,73

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 2.128,73

VALOR BOI (26.75%): 569,44

VALOR COM BOI: 2.698,17

~~7
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RELATÓRIO ANALÍTICO· COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

... ,u ......

-OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DATA: 0211212021 BOI : 26,75% .ç, t,t- LIC/7',4URBANIZAÇAO NO ENTORNO 00 DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES REF,(~ -,~ 'f',:.iCAMPANAR!O/URUOCA-CE. ~ . V

~@ 11:Uf=il DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO
SEINl='RA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47.76°k 05120-r ' f!J_?> '2'01$TR1TO DE CAMPANÀR10/URUOCA-CE. SINAPJ 2021<'05 C0,,.1 DESONERAÇÃO 83.85% 47,76% º""'1"1

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIOIURUOCA-CE. cm.1POSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 000% Ç\!1-~ ··lJ_ - ,_
CLIENTE, PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA. ' • - ---' -~UNIDADES e 3031.39M2 ~"-
VALOR POR R$ 256,35
UNIDADE,

7.4. C3645 · ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

16718 ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA SEINFRA UN 1,00000000 573,0200 573,0200
ESMALTE SINTÉTICO

TOTAL MATERIAL: 573,0200

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 o, 12000000 353, 1900 42,3828

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA.CAT. PROF. ATÉ 1.SOm SEINFRA M3 O, 12000000 41,2100 4,9452

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETOS/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 o, 12000000 134,8400 16,1808

TOTAL SERVICO: 63,5088

VALOR SEM ENCARGOS: 614,86

VALOR ENCARGOS (83.85%): 21,67

VALOR COM ENCARGOS: 636,53

VALOR BOI (26.75%): 170,27

VALOR CQM BOI: 806,80

7.5. C0926 - CARROSSEL DE RODA (UN)

MATERIAL 1 FONTE 1 UNID COEFICIENTE I PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10496 !CARROSSEL TIPO OLA
1

SEINFRA
1

UN
1 ·ººººººººI 905, 1500 905,1500

TOTAL MATERIAL: 905,1500

VALOR SEM ENCARGOS: 905,15

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 905,15

VALOR BOI (26.75%): 242,13

VALOR COM BDI: 1,147,28

7.6. C0352 - BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10182 BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E SEINFRA UN 1,00000000 649, 1000 649, 1000

PINTURA ESMALTE SINTETICO
TOTAL MATERIAL: 649,1000

SERVICO FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 o, 12000000 353, 1900 42,3828

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA.CAT. PROF. ATÉ l.SOm SEINFRA M3 0,12000000 41,2100 4,9452

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETOS/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 o, 12000000 134,8400 16,1808

TOTAL SERVICO: 63,5088

VALOR SEM ENCARGOS: 690,94

VALOR ENCARGOS (83.85%): 21,67

VALOR COM ENCARGOS: 712,61

VALOR BOI (26.75%): 190,62

VALOR COM BOI: 903,23

7.7. C3000 - GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

e~~
Eduardo~lar Benevides
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MATERIAL FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12477 GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA SEINFRA UN 1,00000000 891,3700 891.3700
ESMALTE SINTETICO

TOTAL MATERIAL: 891,3700

SERVICO FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 o, 12000000 353, 1900 42,3828

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA.CAT. PROF. AT~ 1.50m SEINFRA M3 o, 12000000 41,2100 4,9452

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETOS/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 O, 12000000 134,8400 16,1808

TOTAL SERVICO: 63,5088

VALOR SEM ENCARGOS: 933,21

VALOR ENCARGOS (83.85%): 21,67

VALOR COM ENCARGOS: 954,88

VALOR BOI (26.75%): 255,43

VALOR COM BOI: 1.210,31

027

0,00% 0.00%

BOI: 26.75%
HORA MES

83,85% 47.76º/b

83,85% '17.76%

VERSÃO
027.1 COM OESONERAÇÁO

2021/05 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA: 02/1212021

3031.39M2

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

R$ 256,35

OBRA:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

UNIDADES:

CLIENTE:

VALOR POR
UNIDADE:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE

g:~~~~:z~~~~~!~c~NO DO DISTRITO DE FONTE

@@ii:>),f:ilí:l f-□-E-S-CR-IÇ_Ã_O_:--,f--E-XE_C_U_Ç_ÃO-OA-OB_R_A_D-.E'--U'--R-BA_N_IZ_A_Ç_Ã_O_N_O_E_N_TO_R_N_O_DO__--l SEINFRA
.\.' · DISTRITOOE CAMPANARIOfURUOCA-CE. SINAPI

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIOIURUOCA-CE.

7.8. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO· L= 3.00m (UN)

MATERIAL 1 FONTE 1 UNID COEFICIENTE I PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10188 'BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M
1

SEINFRA
1

UN 1,000000001 926.1000 926.1000

TOTAL MATERIAL: 926,1000

VALOR SEM ENCARGOS: 926,10

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 926,10

VALOR BOI (26.75%): 247,73

VALOR COM 801: 1.173,83

8.1. C3359 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) SEINFRA H 0,90000000 43,8600 39,4740

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA H 0,10000000 127,8800 12,7880

TOTAL EQUIPAMENTO: 52,2520

MAODE OBRA FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H o, 10000000 20,7700 2,0770

12543 SERVENTE SEINFRA H 1.00000000 15,5500 15,5500

TOTAL MAODE OBRA: 17,6270

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4Xl 1/2" SEINFRA UN 4,00000000 0,4800 1,9200

12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE S/16X3 1/2" SEINFRA UN 4,00000000 0,8300 3,3200

12698 PLACA SEMI REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO SEINFRA M2 1.00000000 360,8900 360,8900

10198 PONTALETE /BARROTE DE 3"x3" • APARELHADO SEINFRA M 6.00000000 17,3300 103.9800

12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"Xl 1/2" SEINFRA M 4,00000000 8,2200 32.8800

TOTAL MATERIAL: 502,9900

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

~
Eduardo Aguiar Benevides
EM Clvll - RNP 060038996.()
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
c.r-,ucn--,

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DATA: 02/1212021 BOI: 26.75% /
URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES i'.\CAMPANÀRIOIURUOCA-CE.

~@ 11:?2T:lt
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO

SE!NFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 477Mi. o
DISTRITO DE CAMPANÀRIOIURUOCA-CE. SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47.76"/4 06

DISTRITO DE CAMPANÀRIO/URUOCA-CE. COMPOSIÇÕES PRÔPRJAS 0,00% 000% .,LOCAL: .a: .
- \~ !...CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

~o·
UNIDADES: 3031.39M2 ./-'"•i'~ \i
VALOR POR R$ 256,35 '-
UNIDADE:

1

C3268 !CONCRETO P/VIBR., FCKalOMPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) 1 SEINFRA

1
M3 0,036000001 321,8300 11,5859

TOTAL SERVICO: 11,585 9

VALOR SEM ENCARGOS: 557,16

VALOR ENCARGOS (83.85%): 27,30

VALOR COM ENCARGOS: 584,46

VALOR BOI (26.75%): 156,34

VALOR COM BDI: 740,80

9.1. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=G CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

MAOOE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10037 !AJUDANTE SEINFRA H 0,20780000 16,7700 3,4848

TOTAL MAO DE OBRA: 3,4848

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
11225 IGRAMA TIPO BATATAi$ EM PLACA SEINFRA M2 0,90000000 6,4200 5,7780

12077 ITERRA VEGETAL SEINFRA M3 0,07500000 107.1400 8,0355

TOTAL MATERIAL: 13,8135

VALOR SEM ENCARGOS: 15,15

VALOR ENCARGOS (83.85%): 2,15

VALOR COM ENCARGOS: 17,30

VALOR BDI (26.75%): 4,63

VALOR COM BDI: 21,93

10.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO OE OBRA 1 FONTE 1 UNID COEFICIENTE I PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12543 !SERVENTE
1

SEINFRA
1

H 0,075000001 15,5500 1,1663

TOTAL MAO OE OBRA: 1,1663

VALOR SEM ENCARGOS: 0,41

VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,76

VALOR COM ENCARGOS: 1,17

VALOR BDI (26.75%): 0,31

VALOR COM BDI: 1,48

11.1. 102487 - CONCRETO CICLUPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

l(M3l

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO SINAPI M3 0,45430000 65,00 29.52

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
TOTAL MATERIAL: 29,52

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94963 CONCRETO FCK a 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,80500000 287,31 231,28

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) · PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,67020000 18,61 31,08

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,46840000 14,78 95,60

~7
EduardoAguiar Benevtc:fes
Eng. Clvtl - RNP 060038996-0
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
L.nut: 1'111

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DATA: 02/1212021 BDI : 26,75%
URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES REF.CAMPANÁRIO/URUOCA-CE.

~@li~T:ll DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA OE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO
SEJNFRA 027 t COM DESONERAÇÃO 8J,8S% 47.76% o~,;,,

DISTRITO OE CAMPANARIO/URUOCA-CE. S!NAP I 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47.76% 06120~

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% OOO'll, /~"::,.,..
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

UNIDADES: 3031.39M2 \VALOR POR R$ 256,35
u

UNIDADE:

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,63770000 0.44 0,28
ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV· CHI DIURNO. AF_06/201S

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 4SMM, MOTOR SINAPI CHP 0,21980000 1,70 0,37
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTrNCIA DE 2 CV· CHP DIURNO. Af_06/2015

TOTAL SERVICO: 358,61

VALOR SEM ENCARGOS: 336,83

VALOR ENCARGOS (83.85%): 51,30

VALOR COM ENCARGOS: 388,13

VALOR BOI (26.75%): 103,82

VALOR COM BOI: 491,95

11.2 . 93204- CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00350000 6,35 0,02
EMULSIONADA EM AGUA

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 6,00000000 0,21 1,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL MATERIAL: 1,28

SERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,01540000 306,46 4,71

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) • PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF 0512071

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 0,79000000 13,74 10,85
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E= 25 MM. SINAPI M2 0.20000000 124,77 24,95
AF_09/2020

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 18.61 6,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H o, 18000000 14,78 2,66

TOTAL SERVlCO: 49,86

VALOR SEM ENCARGOS: 46,47

VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,67

VALOR COM ENCARGOS: 51,14

VALOR BOI (26.75%): 13,68

VALOR COM BOI: 64,82

11.3 . C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÃMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1 :4 (M3)

MAO OE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 jPEDREIRO SEINFRA H 8,50000000 20,7700 176,5450

12543 !SERVENTE SEINFRA H 9,20000000 15,5500 143,0600

TOTAL MAO DE OBRA: 319,6050

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12081 ITIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19Xl9CM SEINFRA UN 235,00000000 0,6800 159,8000

TOTAL MATERIAL: 159,8000

SERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0171 jARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PEN. TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,30000000 410,9600 123,2880

~~/
EduardoAaular~
Eng. Cfvll - RNP 060038996--0
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TOTAL SERVICO: 123,2880

VALOR SEM ENCARGOS: 373,71

VALOR ENCARGOS (83.85%): 228,98

VALOR COM ENCARGOS: 602,69

VALOR BOI (26.75%): 161,22

VALOR COM BOI: 763,91

....-.- .... ~
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

~n'ULl'\11[1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAOBRA DE DATA: 02/1212021 BOI: 26.75% /
URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO OE FONTE VERSÃO HORA MES ·~'\CAMPANARIO/URUOCA-CE.

~@11Jlf:n DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA OE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO
SEJNFRA 027 .1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76°.4 o~

DISTRITO OE CAMPANARIOIURUOCA-CE. SINAPI 2021,'05 COM DESONERAÇÃO fl J ,85¾ 47.76% 6Ílii21~
LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÂRlO/URUOCA-CE. COMPOSIÇÕES PRÔPRIAS 0.00% 000"- ~ ri·
CLIENTE: PREFEITURA MUNIClrAL DE URUOCA. uJ

\ o- ,t..
UNIDADES: 3031.39M2 y.~(\_
VALOR POR R$ 256,35 ,, "
UNIDADE:

11.4. C0074 • ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSAMISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MAO OE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 20,7700 31,1550

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,84000000 15,5500 28,6120

TOTAL MAO OE OBRA: 59,7670

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,04130000 60,0000 2,4780

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6, 19000000 1,1000 6,8090

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 6, 19000000 0,5000 3,0950

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9Xl9X19CM SEINFRA UN 47,00000000 0,6800 31,9600

TOTAL MATERIAL: 44,3420

VALOR SEM ENCARGOS: 66,85

VALOR ENCARGOS (83.85%): 37,26

VALOR COM ENCARGOS: 104,11

VALOR BOI (26.75%): 27,85

VALOR COM BDI: 131,96

11.5.102364-ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES
COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021 (M2)
MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D= 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D SINAPI KG 0,07970000 19.43 1,54
= 2,11 MM (0,026 KG/M)

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS · E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,00250000 20,40 0,05

00007162 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 SINAPI M2 1,02030000 51,01 52,04
MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = SINAPI M 0,87010000 53,35 46,41
"3,25° MM, PESO '3,14" KG/M (NBR 5580)

00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E= '3,6S' SINAPI M 0,61050000 89,37 54,56
MM, PESO '5,10' KG/M (NBR 5580)

TOTAL MATE RIAL: 154,60

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,00450000 258,47 1, 16
CIMENTO/AREIA MtDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF 0512021

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,97740000 18,52 18,10

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,97740000 14,78 14,44

TOTAL SERVICO: 33,70

VALOR SEM ENCARGOS: 178,31

COPA ENGE!llfíÀRIA LTOA-/2::::: ?z_.--- . /
Eduardo Aguiar Benevides
Eng. Civil - RNP 060038996-0

Copa Engenharia Ltda - Av. José Moraes de Almeida, 1300 - Coaçu - Eusébio - Ceará 1

CEP: 61760-000 - C.N.P.J.: 02.200.917/0001-65 - C.G.F.: 06.996.759-8 ~
Fone: +55 85 3454.1000 - Fax: +55 85 3252.1112 www.copaengenharia.com.br
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VALOR ENCARGOS (83.85%): 9,99

VALORCOM ENCARGOS: 188,30

VALOR BDI (26.75%): 50,37

VALORCOM BDI: 238,67

RELATÓRIO ANALÍTICO· COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3031.39M2

RS 256,35VALOR POR
UNIDADE:

OBRA:

UNIDADES:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAOBRA DE I-----D_A_TA_:_0.:.2/..c12:...:12c..02::...1 .:_B::...OI.;._: .:.26"-, 7.;._5%:..:.'-- --,~. :(~E[jCJr.A -~
URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES REF • •' '1{:'.,,r~
CAMPANÀRIOIURUOCA-CE. 7<,. -Y,

(gffi2)f:l)
t----- -+---'--- ---'-- .-C..: _;_:..:c.... -1 SEINFRA 027.1COMOESONERAÇÁO 83,85% 47.76% 05/to23:-' rõ5Cf, Q

'f""'.~(:l DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA OE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO ~ \, 0 \\.,; ~11111..1.' ·: OISTRITODECAMPANÁRIO/URUOCA-CE. SINAPI 2021/05COMDESONERAÇÁO 83.85% 47,76% 06/~21 t ··- rr,i
LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÂRIO/URUOCA-CE. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0.00% 5J r \ t,. h I ~jj
CLIENTE·, p e- . ~ W· -- e:REFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA. .,~ ' P/

'•.,,íí' ,-lJ/
'·-?roa e;,':/-...... .. _

11.6. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,02000000 22,3100 0,4462

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,4462

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,80000000 20,7700 16,6160

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,70000000 20,7700 14,5390

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 15,5500 17, 1050

TOTAL MAO DE OBRA: 54,4910

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 10,0500 0,2010

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,04000000 60,0000 2,4000

10163 AÇOCA-50 SEINFRA KG 1,35000000 9,5000 12,8250

10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO lOMM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,00000000 23,8100 23,8100

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17 ,36000000 0,5000 8,6800

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,09000000 73,9000 6,6510

11724 PREGO SEINFRA KG 0,02000000 15,5400 0,3108

TOTAL MATERIAL: 54,BTTS

VALOR SEM ENCARGOS: 76,02

VALOR ENCARGOS (83.85%): 33,80

VALOR COM ENCARGOS: 109,82

VALOR BDI (26.75%): 29,38

VALOR COM BDI: 139,20

11.7. C4852 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x
60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA SEINFRA UN 1,20000000 5,5100 6,6120

19153 PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,SM (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, SEINFRA UN 0.40000000 294,5900 117,8360

REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA,

NAS CORES VERDº nu BRANCA
19152 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES SEINFRA UN 0,40000000 70,3900 28,1560

VERDE OU BRANCA (H=l,SOM -COM TAMPA) CHUMBADO

19049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR SEINFRA M2 1,03000000 16,5400 17,0362

TOTAL MATERIAL: 168,6402

VALOR SEM ENCARGOS: 169,64

~
ºz?::~~
EduardoAguiarBenevldee
Eng. CMI • RNP 060038996-0
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RELATÓRIO ANALÍTICO· COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
tcl,.UC:I"

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAOBRA DE DATA: 0211212021 BOI: 26,75%
URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES REF__:_.CAMPANARIOIURUOCA-CE.

~@n~f:l)
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA oeURBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO

SEINFRA 027.1 COM DESON ERAÇÃO 83,85% 47.76%$.'L
SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO

~ '
DISTRITO DE CAMPANARIOIURUOCA-CE. 83,85% '17.76'k ,0012021

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÀRIOIURUOCA-CE. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% OOO'"i!/.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA. \

'UNIDADES: 3031.39M2

VALOR POR RS 256,35
UNIDADE:

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALORCOM ENCARGOS: 169,64

VALOR BOI (26.75%): 45,38

VALORCOM BOI: 215,02

12.1. C4442 • CERÂMICA ESMALTADA Ci ARG. PRÉ-FABRICADAATÉ 10x10cm (100cm') - DECORATIVA - Pi PAREDE (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0.72000000 :t0,7700 14,9544

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 15,5500 11,1960

TOTAL MAO OE OBRA: 26,1504

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/CERÂMICAS E PORCELANATOS SEINFRA KG 4,00000000 2,0300 8, 1200

16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ lOxl0cm (100 cm')· DECORATIVA SEINFRA M2 1, 10000000 33,3300 36,6630

TOTAL MATERIAL: 44,7830

VALOR SEM ENCARGOS: 54,68

VALOR ENCARGOS (83.85%): 16,25

VALOR COM ENCARGOS: 70,93

VALOR BOI (26.75%): 18,97

VALORCOM BOI: 89,90

12.2. C1102 - REJUNTAMENTO Ci ARG. PRE-FABRICADA, JUNTAATE 2mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm') - DECORATIVA
!(PAREDE/PISO) (M2)
MAO OE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11328 ILADRILHISTA SEINFRA H 0,23000000 20,7700 4.7771

12543 'SERVENTE SEINFRA H 0,23000000 15,5500 3,5765

TOTAL MAO DE OBRA: 8,3536

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10118 'ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO 5EINFRA KG 0,66100000 3,5900 2,3730

TOTAL MATERIAL: 2,3730

VALOR SEM ENCARGOS: 5,53

VALOR ENCARGOS (83.85%): 5,20

VALORCOM ENCARGOS: 10,73

VALOR BOI (26.75%): 2,87

VALORCOM BOI: 13,60

12,3, C3408 - REBOCO Ci ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Si PENEIRAR, TRAÇO 1 :3 (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 'PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 20,7700 12,4620

12543 'SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 15,5500 9,3300

TOTAL MAO DE OBRA: 21,7920

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0170 'ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,02500000 471,4600 11,7865

~~LU3/' 1
EduardoAguiar 8en8'tlfdes
Eng. Clvll - RNP 060038996-0
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ICl'11\;;n:n1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DATA: 02/12/2021 BOI : 26.75%
URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES REF,
CAMPANARIOIURUOCA-CE.

0512021/

~@n~f=n DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47.76%

DISTRITO DE CAMPANÁRIOIURUOCA-CE. SINAP I 2021/ 05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47.76% 06/'102/:,
LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIOIURUOCA-CE. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0.00% ,~-·•--f \CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

UNIDADES: 3031.39M2

VALOR POR R$ 256,35
UNIDADE:

TOTAL SERVICO: 11,7865

VALOR SEM ENCARGOS: 17,53

VALOR ENCARGOS (83.85%): 16,05

VALOR COM ENCARGOS: 33,58

VALOR BDI (26.75%): 8,98

VALOR COM BDI: 42,56

12.4. 101093 - PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 111 SINAPI KG 8,62000000 2.24 19,30

00004818 PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, SINAPI M2 1, 16000000 360,00 417,60
FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= '2' CM

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG º· 14000000 4,28 0,59

TOTAL MATERIAL: 437,49

SERVJCO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,47500000 20,06 29,58

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,73800000 14,78 10,90

TOTAL SERVICO: 40,48

VALOR SEM ENCARGOS: 465,13

VALOR ENCARGOS (83.85%): 12,84

VALOR COM ENCARGOS: 477,97

VALOR BDI (26.75%): 127,86

VALOR COM BOI: 605,83

12.5. C4445 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICAOA ACIMA OE 30x30cm (900cm') - PEl-5/PEl-4 - P/ PAREDE
l(M2l
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 20,7700 14,9544

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 15,5500 11,1960

TOTAL MAO DE OBRA: 26,1504

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇOUNITÁRIO TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/CERÂMICAS E PORCELANATOS SEINFRA KG 8,00000000 2,0300 16,2400

I6S00 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm SEINFRA M2 1, 10000000 43,4400 47,7840

(900 cm') - PEl-5/PEl-4
TOTAL MATERIAL: 64,0240

VALOR SEM ENCARGOS: 73,92

VALOR ENCARGOS (83.85%): 16,25

VALOR COM ENCARGOS: 90,17

VALOR BDI (26.75%): 24,12

VALOR COM BDI: 114,29

12.6. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA OE 30x30 cm (900 cm') E
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2l
MAO DE OBRA

1 FONTE 1 UNID 1 COEFICIENTE I PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL

11328 ILADRILHISTA
1

SEINFRA
1

H
1

0,200000001 20,77001 4,1540

~Eduardo Aguiar Benevid es
Eng. CMI. RNP 060038996-()
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DATA: 02/12/2021 BOI : 26,75%

URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. I/CAMPANÁRIO/URUOCA-CE. 051202(~✓~@11i2f=l'l DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO
SEJNFRA 027. 1 COM DESONERAÇÃO 63,65% 47.76ek

DISTRITO DE CAMPANARIO/URUOCA-CE. SINAPI 2021105 COM DESONERAÇÃO 83,85¾ '17.76%
OG/20~cLOCAL: DISTRITODE CAMPANÂRIOIURUOCA-CE. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 000%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA ,.
UNIDADES: 3031.39M2

,..,,
'

VALOR POR RS 256,35
UNIDADE:

1
12543 !SERVENTE

1
SEINFRA l H 0,200000001 15,5500 3, 1100

TOTAL MAO DE OBRA; 7,2640

IMATERIAL
1 FONTE 1 UNID COEFICIENTE IPREÇO UNITÁRIO TOTAL

1
10118 !ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

1
SEINFRA

1
KG o, 169000001 3,5900 0,6067

TOTAL MATERIAL: 0,6067

VALOR SEM ENCARGOS: 3,36

VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,51

VALOR COM ENCARGOS: 7,87

VALOR BOI (26.75%): 2,11

VALOR COM BOI: 9,98

12 .7 . 101092 - PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 111 SINAPI KG 8,62000000 2,24 19,30

00010841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ SINAPI M2 1, 16000000 211,32 245, 13
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU
IGUAi A 30JS rM> <: •>• ru

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG O, 14000000 4,28 0,59

TOTAL MATERIAL: 265,02

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,47500000 20,06 29,58

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,73800000 14,78 10,90

TOTAL SERVlCO: 40,48

VALOR SEM ENCARGOS: 292,66

VALOR ENCARGOS (83.85%): 12,84

VALOR COM ENCARGOS: 305,50

VALOR BOI (26.75%): 81,72

VALOR COM BOI: 387,22

12.8. 87894. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1 :3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 IM2
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SINAPI M3 0,00420000 341,32 1.43
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
IRFTONEIRA aoo I Af 08"019

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H o, 12400000 18,61 2,30

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 14,78 0,91

TOTAL SERVICO: 4,64

VALOR SEM ENCARGOS: 3,56

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,08

VALOR COM ENCARGOS: 4,64

VALOR BOI (26.75%): 1,24

VALOR COM BOI: 5,88

12 .9 . C3029. EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

~;?
Eduardo Aguiar Benevides
Eng. CMl - ~NP 060038996-0
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
CI ... \.Jt:1 .. 111

OBRA: CONTRATA<tÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DATA: 02/1212021 BDI : 26.75%
URBANIZAÇAO NO ENTORNO 00 DISTRITO OE FONTE VERSÃO HORA MES "'';,:;CAMPANARIO/URUOCA-CE.

~@1121f=ll DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO
SE!NFRA 027 1 COM DESONERAÇÁO 8J.es•1. 47.76% OS/~

DISTRITO DE CAMPANARIOIURUOCA-CE. S!NAPI 2021,'05 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% ;:Q.21
LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0.00% '>:"

\

::; Flil
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

u
UNIDADES: 3031.39M2 ~('
VALOR POR RS 256,35 ' .
UNIDADE:

MAO OE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
12391 !PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 20,7700 12,4620

12543 !SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 15,5500 9,3300

TOTAL MAODE OBRA: 21,7920

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
C0165 !ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 5EINFRA M3 0,02000000 760,0600 15,2012

TOTAL SERVICO: 15,2012

VALOR SEM ENCARGOS: 16,93

VALOR ENCARGOS (83.85%): 20,06

VALOR COM ENCARGOS: 36,99

VALOR BDI (26.75%): 9,89

VALOR COM BDI: 46,88

13.1. C3025 · PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAODE OBRA

12391

12543

SERVICO

C0839

PEDREIRO

SERVENTE

CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5EINFRA H 2,00000000 20,7700 41,5400

SEINFRA H 6,00000000 15,5500 93,3000

TOTAL MAOOE OBRA: 134,8400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

SEINFRA M3 1,00000000 365,8400 365,8400

TOTAL SERVICO: 365,8400

VALOR SEM ENCARGOS: 346,79

VALOR ENCARGOS (83.85%): 153,89

VALOR COM ENCARGOS: 500,68

VALOR BDI (26.75%): 133,93

VALOR COM BDI: 634,61

13.2. C1925 • PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m JUNTAS= 10cm ESP.= 8cm (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10682 BETONEIRA ELÉTRICA S80l (CHP) SEINFRA H 0,05500000 22,3100 1,2271

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,2271

MAODE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 20,7700 24,9240

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,42000000 15,5500 37,6310

TOTAL MAODE OBRA: 62,5550

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,07210000 60,0000 4,3260

10280 BRITA 5EINFRA M3 0,06530000 75,0000 4,8975

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 22,00000000 0,5000 11,0000

11826 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE lA QUALIDADE) DE 2XBCM 5EINFRA M 0.40000000 3,5500 1.4200

TOTAL MATERIAL: 21,6435

VALOR SEM ENCARGOS: 45,45r~~
Eduardo Aoular Benevides
Eng. CMI - RNP 060038996-0
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BOI: 26,75%
HORA

83,85%

0.00%

83.85%

DATA: 02/1212021
VERSÃO

027.1 COM DESONERAÇÃO

2021/05 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR ENCARGOS (83.85%): 39,98

VALOR COM ENCARGOS: 85,43

VALOR BDI (26.75%): 22,85

VALOR COM BOI: 108,28

RELATÓRIO ANALÍTICO· COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3031.39M2

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

UNIDADES:

CLIENTE:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA OE

g:!~~~f~1~~u~~~~~ºc~NO DO DISTRITO DE FONTE

(g~f:l)
t------t---~-------~----------1 SEINFRA

í:1 DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DOe om:)11
1

= DISTRITO DE CAMPANÁRIOIURUOCA-CE. SINAPI
. LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIOIURUOCA-CE.

MES REF.~ {LJC~'-
4776% ~-

11,4ç_',,_
4776% ,p~, f'~4<;'\
000% ($ ~- ty~ ~

/\~ f\S- f;
u.l - e:\C.- J,..S - ,?
\º ,-J

VALOR POR RS 256,35 ~ _...._

~------~-uN_1D_A_D_E=-~------------------'------------------~""'- ..,s1,...~__:P

13.3. 101093 - PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 (M2)

MATERIAL FONTE UNID

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ili SINAPI KG

00004818 PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, SINAPI M2
FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E;•z• CM

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG

SERVlCO FONTE UNID

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
8,62000000 2,24 19,30

1, 16000000 360,00 417,60

o, 14000000 4,28 0,59

TOTAL MATERIAL: 437,49

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1,47500000 20,06 29,58

0,73800000 14,78 10,90

TOTAL SERVICO: 40,48

VALOR SEM ENCARGOS: 465,13

VALOR ENCARGOS (83.85%): 12,84

VALOR COM ENCARGOS: 477,97

VALOR BDI (26.75%): 127,86

VALOR COM BDI: 605,83

13.4. 101092. PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037S95 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ili SINAPI KG 8,62000000 2.24 19,30

00010841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ SINAPI M2 1, 16000000 211,32 245, 13

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 302S CMZ E- •2• CM

000343S7 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG o, 14000000 4,28 0,59

TOTAL MATERIAL: 265,02

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,47500000 20,06 29,58

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,73800000 14,78 10,90

TOTAL SERVICO: 40,48

VALOR SEM ENCARGOS: 292,66

VALOR ENCARGOS (83.85%): 12,84

VALOR COM ENCARGOS: 305,50

VALOR BDI (26.75%): 81,72

VALOR COM BDI: 387,22

13.5. C4833 - PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA
PRENSADA PIGMENTADA E ATÓXICA 50X50X2 5CM (FORNECIMENTO E EXECUCÃO) (M2
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19143

I
PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE SEINFRA MZ 1,00000000 222,7000 222,7000

BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA (COLOCADO)

~/
EduardoAguiar Benevlde a
Eng. CMI • RNP 060038996-0
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DATA: 0211212021 BOI : 26.75%
URBANIZAÇAO NO ENTORNO 00 DISTRITO DE

VERSÃO 'CAMPANARIO/URUOCA-CE. FONTE HORA MES REF"/.

~@11~(:l)
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO 00

SElNfRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83,85¾ 47.76% osno,1.' ~
SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO

,_.
DISTRITODE CAMPANARIO/URUOCA-CE. 83.85% 47.76% 06i2021 ,

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÀRIO/URUOCA·CE. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 000% ,...Ir

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA. C).

UNIDADES, 3031.39M2 \.'

VALOR POR R$ 256,35
UNIDADE:

TOTAL MATERIAL: 222,7000

VALOR SEM ENCARGOS: 222,70

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 222,70

VALOR BOI (26.75%): S9,57

VALOR COM BOI: 282,27

13.6. C4445 • CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm') - PEl-5/PEl-4 - P/ PAREDE
IIM2l
MAO OE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 20,7700 14,9544

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 15,5500 11.1960

TOTAL MAODE OBRA: 26,1504

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PR~-FABRICAOA P/CERÂMICAS E PORCELANATOS SEINFRA KG 8,00000000 2,0300 16,2400

16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm SEINFRA M2 1, 10000000 43,4400 47,7840
(900 cm') - PEl-5/PEl-4

TOTAL MATERIAL; 64,0240

VALOR SEM ENCARGOS: 73,92

VALOR ENCARGOS (83.85%): 16,25

VALOR COM ENCARGOS: 90,17

VALOR BOI (26.75%): 24,12

VALOR COM BOI: 114,29

13,7. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E
PORCELANATOS (PAREDE/PISO\ IM2l
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11328 ILADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 20,7700 4, 1540

12543 !SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 15,5500 3,1100

TOTAL MAO DE OBRA: 7,2640

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10118 'ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG o, 16900000 3,5900 0,6067

TOTAL MATERIAL: 0,606 7

VALOR SEM ENCARGOS: 3,36

VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,51

VALOR COM ENCARGOS: 7,87

VALOR BOI (26.75%): 2,11

VALOR COM BOI: 9,98

14 .1. C4557 - PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEi$ E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA
COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)
MATERIAL 1 FONTE 1 UNID I COEFICIENTE IPREÇO UNITÁRIO' TOTAL

~~y
EduardoAguiarBenevides
Enr,. CMI • RNP060038996-0
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18437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E SEINFRA M2 1,00000000 494,5200 494,5200

ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS
CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE
OU BRANCA· FORNECIMENTO E MONTAGEM

TOTAL MATERIAL: 494,5200

VALOR SEM ENCARGOS: 494,52

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 494,52

VALOR BDI (26.75%): 132,28

VALOR COM BDI: 626,80

.. -- --- ~
~ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1:1 ..u.:, .. 1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DATA: 0211212021 BOI: 26.75% ,
URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES

~····~·CAMPANARIOIURUOCA-CE. /
~@11J2f=TI DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO

SE!NFRA 027.1 COM DESONERAÇÁO 83,85% 47.76~/b

2021/05 COM DESONERAÇÃO
1...-

DISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE. SINAPI 83.85% ,17.75•.4

~

Q61"'F1i
LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIOIURUOCA-CE. COMPOStÇÔES PRÓPRIAS 0.00% 0.00%

'

CLIENTE: PREFEITURA MUNIClrAL DE URUOCA. [

UNIDADES: 3031.39M2 ó'
;, '

VALOR POR R$ 256,35
UNIDADE:

15 .1. 100866 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACÃO. AF 01/2020 /UNI
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, SINAPI UN 1.00000000 214.50 214,50

DIAMETRO MINIMO 3 CM

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR SINAPI UN 6,00000000 13,25 79,50

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8

TOTAL MATERIAL: 294,00

SERVICO FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENGANADOR ou BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,94850000 18,13 17,19

COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 14.78 4,41

TOTAL SERVICO: 21,60

VALOR SEM ENCARGOS: 308,72

VALOR ENCARGOS (83.85%): 6,88

VALOR COM ENCARGOS: 315,60

VALOR BDI (26.75%): 84,42

VALOR COM BDI: 400,02

15 .2 . C0922 - CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO (M)

MAO OE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0.35000000 20.7700 7,2695

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 15,5500 5,4425

TOTAL MAO DE OBRA: 12,7120

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0.00150000 60,0000 0,0900

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,35000000 0.5000 0.1750

11216 GANCHO DE ALUMINIO SEINFRA UN 4,00000000 4,3000 17.2000

11623 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISO RIA) SEINFRA KG 1,75000000 28,8100 50,4175

TOTAL MATERIAL: 67,8825

VALOR SEM ENCARGOS: 72,70

VALOR ENCARGOS (83.85%): 7,89

VALOR COM ENCARGOS: 80,59

VALOR BDI (26.75%): 21,56

e~
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16.1, C0074 -ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 20,7700 31, 1550

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,84000000 15,5500 28,6120

TOTAL MAO DE OBRA: 59,7670

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,04130000 60,0000 2,4780

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6, 19000000 1, 1000 6,8090

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 6, 19000000 0,5000 3,0950

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 47,00000000 0,6800 31,9600

TOTAL MATERIAL: 44,3420

VALOR SEM ENCARGOS: 66,85

VALOR ENCARGOS (83.85%): 37,26

VALOR COM ENCARGOS: 104,11

VALOR BDI (26.75%): 27,85

VALOR COM BOI: 131,96

039

102,151VALORCOM BDl:I

DATA: 0211212021 BOI
FONTE VERSÃO HORA

SEINFRA 027.1 CO M DESONERAÇÃO 83 ,85%

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA EXECUÇÃO OAOBRA DE
URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE
CAMPANÃRIO/URUOCA·CE.

3031.39M2

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

R$ 256,35

OBRA:

UNIDADES:

CLIENTE:

VALOR POR
UNIDADE:

@@. IJ~,T:n:- t-º-E_sc_R_iç_Ã_º_= --+-E_x_Ec_u_ç_Ãº_ºA_o_B_R_A--=D-E-uR_B_A_N1_zA_Ç_Ã_o_N_o_E_NT_o_R_No_oo__--1~ DISTRITO DE CAMPANÁRIOIURUOCA-CE.
LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIOIURUOCA-CE.

16,2. 87894 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 CM2
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SINAPI M3 0,00420000 341,32 1,43

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BFTONEIRA 400 1. AF 08/7019

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H o, 12400000 18,61 2,30

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 14,78 0,91

TOTAL SERVICO: 4,64

VALOR SEM ENCARGOS: 3,56

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,08

VALOR COM ENCARGOS: 4,64

VALOR BDI (26.75%): 1,24

VALOR COM BDI: 5,88

16.3. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SiPENEIRAR, TRAÇO 1 :3 (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 !PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 20,7700 12,4620

12543 !SERVENTE 5EINFRA H 0,60000000 15,5500 9,3300

TOTAL MAO DE OBRA: 21,7920

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CD170 !ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,02500000 471,4600 11,7865

TOTAL SERVICO: 11,7865

VALORSEM ENCARGOS: 17,53

C~i7VALORENCARGOS (83.85%): 16,05

Eduardo Aguiar Benevides
Eng. Civil-RNP 060038996-0
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RELATÓRIO ANALÍTICO· COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

==~.. ~::~..:: 1
1/
'OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DATA: 0211212021 BOI : 26.75% I_;,

URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES R~~{ ~CAMPANARIO/URUOCA-CE.

(ç_@ 11:?1f:\1 DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO
SEINFRA 027. \ COM DESONERAÇÃO 83,85% 47.76% os1202ill' f

OISTRITO OE CAMPANARIO/URUOCA-CE. SlNAPJ 2021/'0 5 COM DESONERAÇÃO 83,85¾ '17.76% 06120~~

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE. COMPOSIÇôES PRÓPRIAS 0.00% 000% \e
1,

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

UNIDADES: 303139M2

VALOR POR R$ 256,35
UNIDADE:

VALOR COM ENCARGOS: 33,58

VALOR BOI (26.75%): 8,98

VALOR COM BOI: 42,56

16.4. C1611 • LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= SCM (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP( SEINFRA H 0,03600000 22,3100 0,8032

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,8032

MAODE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,40000000 20,7700 8,3080

12543 SERVENTE SEINFRA H 1, 10000000 15,5500 17,1050

TOTAL MAO DE OBRA: 25,4130

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03320000 60,0000 1,9920

10280 BRITA SEINFRA M3 0,04400000 75,0000 3,3000

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 11 ,00000000 0,5000 5,5000

TOTAL MATERIAL: 10,7920

VALOR SEM ENCARGOS: 20,53

VALOR ENCARGOS (83.85%): 16,48

VALOR COM ENCARGOS: 37,01

VALOR BOI (26.75%): 9,90

VALOR COM BOI: 46,91

16.5. C1436 • GRELHA DE FERRO Pi CALHAS E CAIXAS (M2)

MAOOE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 20,7700 31, 1550

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,50000000 15,5500 23,3250

TOTAL MAO OE OBRA: 54,4800

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,01000000 60,0000 0,6000

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1 ,00000000 1,1000 1,1000

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,80000000 0,5000 1,9000

11223 GRADIL DE FERRO SEINFRA M2 1.0500000 0 98,6200 103,5510

TOTAL MATERIAL: 107,1510

VALOR SEM ENCARGOS: 127,79

VALOR ENCARGOS (83.85%): 33,84

VALOR COM ENCARGOS: 161,63

VALOR BOI (26.75%): 43,24

VALOR COM BOI: 204,87

C;v:Ge~~
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Eng.CMI-Rll1P060038996,0
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO (Auxiliares)
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CI\IUCn

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DATA: 02/12/2021 BOI: 26,75% ,
URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES REFCAMPANÀRIO/URUOCA-CE.

º3/ ,'t~@11:?1f=ll DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA qE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO
SEINFRA 027 .1 COMDESONERAÇÃO 83.85% •7.76';1.

DISTRITODE CAMPANARIO/URUOCA-CE. SINAPI 2021105 COM DESONERAÇÃO 83.85¾ 47.76% 061'2Q_21

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0.00% (~ F
'u.l

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA. e- '
UNIDADES: 3031.39M2 \';{

'-;
VALOR POR R$ 256,35
UNIDADE:

95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO OE OBRA 1 FONTE 1 UNID COEFICIENTE I PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004083 'ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
1

SINAPI
1

H 0,015100001 23,47 0,35

TOTAL MAO DE OBRA: 0,35

VALOR SEM ENCARGOS: 0,19

VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,16

VALOR COM ENCARGOS: 0,35

90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043487 EPI FAMILIA ENCARREGADO GERAL HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,94 0,94
COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA)

00037372 EXAMES· HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0.55 0,55

00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL • HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES-COLETADO CAIXA)

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06

TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: 1,63

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SINAPI H 1,00000000 23,47 23,47

TOTAL MAO DE OBRA: 23,47

SERvtCO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,35 0,35
COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL SERVICO: 0,35

VALOR SEM ENCARGOS: 14,59

VALOR ENCARGOS (83.85%): 10,86

VALOR COM ENCARGOS: 25,45

100296 • CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES).HORISTA (H)

MAO DE OBRA 1 FONTE 1 UNID COEFICIENTE jPREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034779 'ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR
1

SINAPI
1

H 0,008200001 79,27 0,65

TOTAL MAO OE OBRA: 0,65

VALOR SEM ENCARGOS: 0,35

VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,30

VALOR COM ENCARGOS: 0,65

100305 - ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043486 EPI FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,55 0,55

COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA)

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,55 0,55

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 0,01 0,01

COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06

~EduardoAguiar Benevides
Eng. Clvll - RNP 060038996-0 1
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TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: 1,17

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034779 !ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR SINAPI H 1,00000000 79,27 79,27

TOTAL MAOOE OBRA: 79,27

SERvtCO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100296 ICURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65

COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 0,65

VALOR SEM ENCARGOS: 44,64

VALOR ENCARGOS (83.85%): 36,45

VALOR COM ENCARGOS: 81,09

,,. -·. ...
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Cl'ilUCl'ill

OBRA; CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DATA; 02/12/2021 BOI : 26,75%
URBANIZAÇAO NO ENTORNO 00DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES REF.
CAMPANARIO/URUOCA-CE.

~@iP)f:n DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83.65% 47.761'1. 0512021

DISTRITO DE CAMPANARIO/URUOCA-CE. SINAP! 2021105 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47.76% 0~120··

LOCAL; DISTRITO DE CAMPANÀRIO/URUOCA-CE. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0.00% ~t- - r
CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA. <'\
UNIDADES: 3031.39M2

VALOR POR R$ 256,35
UNIDADE:

12747 • MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE $AVEIRO (H)

MATERIAL 1 FONTE 1 UNID COEFICIENTE 1PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12707 !GASOLINA 1
SEINFRA

1
L 9,720000001 5,0900 49,4748

TOTAL MATERIAL: 49,4748

VALOR SEM ENCARGOS: 49,47

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 49,47

12748. MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE $AVEIRO (H)

MAOOE OBRA 1 FONTE 1 UNID COEFICIENTE TPREÇO UNITÁRIO TOTAL

12380 !MOTORISTA
1

SEINFRA
1

H 1,000000001 17,2100 17,2100

TOTAL MAO DE OBRA: 17,2100

VALOR SEM ENCARGOS: 6,82

VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,36

VALOR COM ENCARGOS: 18,18

10700 • CAMINHONETE $AVEIRO (CHP) (H)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO SEINFRA H 1,00000000 49,4700 49.4700

12748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO SEINFRA H 1,00000000 18,1800 18,1800

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 3,57190000 1.0000 3,5719

12702 JUROS SEINFRA H 0,24690000 1,0000 0,2469

12703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 3,57190000 1,0000 3,5719

TOTAL MATERIAL: 75,0407

VALOR SEM ENCARGOS: 63,68

VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,37

VALOR COM ENCARGOS; 75,05

10758 • NÍVEL (CHP) (H)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

~~7
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12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 0,39770000 1,0000 0,3977

12702 JUROS SEINFRA H 0,04320000 1,0000 0,0432

12703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 0,24860000 1,0000 0,2486

TOTAL MATERIAL: 0,6895

VALOR SEM ENCARGOS: 0,69

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,69

.r --- ~ --- ...,.
RELATÓRIO ANALÍTICO· COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Ch...,Cl';I

OBRA : CONTRATA~ÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DATA: 02/12/2021 BDI: 26,75%
URBANIZAÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. ,CAMPANARIO/URUOCA~CE.

os,202<·

(Ç@11:?2f:1J DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO
SEINFRA 027.1 COM OESONERAÇÁO 83.85% 47.76%

DISTRITO DE CAMPANARIO/URUOCA-CE. SINAPI 2021/05 COf,,I DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% itLOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA·CE. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00¾ 0.00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

~

Ç\

UNIDADES: 3031.39M2 1

VALOR POR R$ 256,35 '('.UNIDADE:

10775 - TEODOLITO (CHP) (H)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 0,78520000 1,0000 0,7852

12702 JUROS SEINFRA H 0,08530000 1,0000 0,0853

12703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 0,49070000 1,0000 0,4907

TOTAL MATERIAL: 1,3612

VALOR SEM ENCARGOS: 1,36

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 1,36

91396 - CAMINHAU PIPA 10.000 L TRUCADU, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4 8 M POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF 06/2014 IH\
EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA SINAPI UN 0,00003430 394.069,77 13,51

15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA SINAPI UN 0,00003430 72.850,00 2.49

COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE
FORCA, VAZAO MAXIMA •75• M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
lr""' '~u,i

TOTAL EQUIPAMENTO: 16,00

VALOR SEM ENCARGOS: 16,00

VALOR ENCARGOS: º·ºº
VALOR COM ENCARGOS: 16,00

91398 - CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4 8 M POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARATRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014
EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA SINAPI UN 0,00000280 394.069,77 1,10

1S93S KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA SINAPI UN 0.00000280 72.850,00 0,20

COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE
FORCA, VAZAO MAXIMA •75• M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI,_ ..... -

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,30

VALOR SEM ENCARGOS: 1,30

VALOR ENCARGOS: º·ºº
VALOR COM ENCARGOS: 1,30

co~/
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
L.W,_ __,"'

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DATA: 02/12/2021 BOI: 26,75%
URBANl2AÇAO NO ENTORNO DO DISTRITO DE FONTE VERSÃO HORA MES REF . /CAMPANÁRIOIURUOCA-CE.

~@1121f=TI DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA OBRA os URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO
SE!NFRA 027.1 COMDESONERAÇÃO 83.850/o 47.76% ::ti:,~·DISTRITO DE CAMPANARIOIURUOCA-CE. SINAPI 2021105 COM DESONERAÇÃO 83,85,.~ 47.76%

• a

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIOIURUOCA-CE. COMPOSIÇÔES PRÓPRIAS 0.00% 0.00%
~1

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA. uJ
;

UNIDADES: 3031.39M2 o
\

VALOR POR R$ 256,35
UNIDADE:

91397 · CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUcADO, PESu BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 xc, DISTANCIA ENTRE

EIXOS 4 8 M POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014 (H)

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037747 CAMINHAO TRUCADD, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA SINAPI UN 0,00000720 394.069,77 2,83
15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 OI {INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA SINAPI UN 0,00000720 72.850,00 0,52
COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE
FORCA, VAZAO MAXIMA •75• M3/H {INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI..... """ ,,...,

TOTAL EQUIPAMENTO: 3,35

VALOR SEM ENCARGOS: 3,35

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 3,35

95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA
1 FONTE 1 UNID COEFICIENTE I PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004093 'MOTORISTA DE CAMINHAO
1

SINAPI
1

H 0,003600001 12,75 0,04

TOTAL MAO DE OBRA: 0,04

VALOR SEM ENCARGOS: 0,02

VALOR ENCARGOS {83.85%): 0,02

VALOR COM ENCARGOS: 0,04

88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370 ALIMENTACAO • HORISTA {COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,55 2,55

00043488 EPI FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA HORISTA {ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,63 0,63
COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA)

00037372 EXAMES· HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,55 0,55

00043464 FERRAMENTAS· FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA· HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 0,01 0,01

COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO· HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06

00037371 TRANSPORTE· HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,88 0,88

TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: 4,68

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO SINAPI H 1.00000000 12.75 12,75

TOTAL MAO D~ OBRA: 12,75

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO {ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04

COMPLEMENTARES)· HORISTA
TOTAL SERVICO: 0,04

VALOR SEM ENCARGOS: 11,64

VALOR ENCARGOS (83.85%): 5,83

VALOR COM ENCARGOS: 17,47

5903 • CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCAD , PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 K , DISTANCIA ENTRE

EIXOS 4 8 M POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE A O PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014 CHI

~E~es
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