



Reriutaba, 15 de junho de 2020.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOA – CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

URUOCA-CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0010605.2020

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 0010605.2020, pelo preço global é de R\$ 307.868,55 (trezentos e sete mil oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Edson Ramos Rocha, portador da Carteira de Identidade nº 2004031031319 e do CPF nº 033.182.373-02, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizamos, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Atenciosamente

Edson Ramos Rocha  
CPF: 033.182.373-02  
Sócio – Proprietário

  
**ENOCH .F. Guimarães Jr**  
 Eng. Agrônomo CREA / CE-RNP 060416544-4  
 Consultor Técnico Ambiental  
 Registro IBAMA 331652

**OBRA: PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DOS SISTEMAS VIÁRIO RURAL**

**LOCAL: DIVERSOS - MUNICÍPIO DE URUCOCA-CE**


**ORÇAMENTO**

| ITEM     | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                       | COMP. (M) | LARG. (M) | AREA (M2) | RS UNIT. | RS TOTAL |                   |
|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DOS SISTEMA VIÁRIO RURAL</b> |   |           |           |           |          |          |                   |
|          | <b>SEDE</b>   |   |           |           |           |          |          |                   |
| 1.1      | C4187   | CE 362 - TATUS 02                               | 728,00    | 2         | 1.456,00  | 0,29     | 428,08   |                   |
| 1.2      | C4187   | CE 362 - TATUS 01                               | 1.590,00  | 2         | 3.180,00  | 0,29     | 934,95   |                   |
| 1.3      | C4187   | CE 362 - AÇUDE TORRES 02                        | 323,00    | 2         | 646,00    | 0,29     | 189,93   |                   |
| 1.4      | C4187   | CE 362 - AÇUDE TORRES 01                        | 585,00    | 2         | 1.170,00  | 0,29     | 343,99   |                   |
| 1.5      | C4187   | CE 362 - AÇUDE TORRES - EXTREMA SENADOR SÁ      | 3.500,00  | 2         | 7.000,00  | 0,29     | 2.058,07 |                   |
| 1.6      | C4187   | URUCOCA - JUREMA - GUARJARA                     | 11.000,00 | 2         | 22.000,00 | 0,29     | 6.468,22 |                   |
| 1.7      | C4187   | BAIXO - GUARJARA                                | 7.150,00  | 2         | 14.300,00 | 0,29     | 4.204,34 |                   |
| 1.8      | C4187   | ESTRADA PEDRA DA ONÇA                           | 1.340,00  | 2         | 2.680,00  | 0,29     | 787,95   |                   |
| 1.9      | C4187   | JUREMA - PEDRA DA ONÇA                          | 2.770,00  | 2         | 5.540,00  | 0,29     | 1.628,82 |                   |
| 1.10     | C4187   | JUREMA - JAIME                                  | 1.660,00  | 2         | 3.320,00  | 0,29     | 976,11   |                   |
| 1.11     | C4187   | LINHA DE TREM, CERCA DE PEDRA, FLORESTA, BAIXO, | 12.700,00 | 2         | 25.400,00 | 0,29     | 7.467,85 |                   |
| 1.12     | C4187   | BAIXO, FLORESTA - MORRINHOS                     | 3.870,00  | 2         | 7.740,00  | 0,29     | 2.275,64 |                   |
| 1.13     | C4187   | MARINHOS, ENCANTADO - CERCA DE PEDRA            | 2.160,00  | 2         | 4.320,00  | 0,29     | 1.270,12 |                   |
| 1.14     | C4187   | CERCA DE PEDRA - JARDIM                         | 2.570,00  | 2         | 5.140,00  | 0,29     | 1.511,21 |                   |
| 1.15     | C4187   | CANTO DAS PEDRAS - LAMARÃO- BAIXO               | 5.060,00  | 2         | 10.120,00 | 0,29     | 2.975,38 |                   |
| 1.16     | C4187   | ARISCO - BAIXO                                  | 5.320,00  | 2         | 10.640,00 | 0,29     | 3.128,27 |                   |
| 1.17     | C4187   | LINHA DO TREM - ARISCO                          | 509,00    | 2         | 1.018,00  | 0,29     | 299,30   |                   |
| 1.18     | C4187   | CERCA DE PEDRA - BARRAGEM - BAQUETA DA LINHA    | 1.849,00  | 2         | 3.698,00  | 0,29     | 1.087,25 |                   |
| 1.19     | C4187   | BAQUETA DA LINHA - BOM PRINCIPIO                | 2.040,00  | 2         | 4.080,00  | 0,29     | 1.199,56 |                   |
| 1.20     | C4187   | LINHA DO TREM - BOM PRINCIPIO - CERCA DE PEDRA  | 4.280,00  | 2         | 8.560,00  | 0,29     | 2.516,73 |                   |
| 1.21     | C4187   | CE 362 - CONSERVA                               | 6.082,00  | 2         | 12.164,00 | 0,29     | 3.576,34 |                   |
| 1.22     | C4187   | LINHA DO TREM - ESTRADAASSENTAMENTO             | 2.686,00  | 2         | 5.372,00  | 0,29     | 1.579,42 |                   |
| 1.23     | C4187   | ESTRADA ASSENTAMENTO - DESVIO                   | 273,00    | 2         | 546,00    | 0,29     | 160,53   |                   |
| 1.24     | C4187   | CONSERVA - PEDRA PRETA                          | 2.299,00  | 2         | 4.598,00  | 0,29     | 1.351,86 |                   |
| 1.25     | C4187   | CE 362 - CALDEIRÃO - PEDRA PETRA                | 3.239,00  | 2         | 6.478,00  | 0,29     | 1.904,60 |                   |
| 1.26     | C4187   | D-FARINHA SECA - CALDEIRÃO                      | 2.994,00  | 2         | 5.988,00  | 0,29     | 1.760,53 |                   |
| 1.27     | C4187   | PEDRA PETRA - FARINHA SECA - CALDEIRÃO          | 1.902,00  | 2         | 3.804,00  | 0,29     | 1.118,41 |                   |
| 1.28     | C4187   | PEDRA BRANCA - CALDEIRÃO                        | 1.051,00  | 2         | 2.102,00  | 0,29     | 618,01   |                   |
| 1.29     | C4187   | CE 362 - COTOVELO - FARINHA SECA                | 3.873,00  | 2         | 7.746,00  | 0,29     | 2.277,40 |                   |
| 1.30     | C4187   | FARINHA SECA - LINHA DO TREM                    | 3.754,00  | 2         | 7.508,00  | 0,29     | 2.207,43 |                   |
| 1.31     | C4187   | FARINHA SECA - LINHA DO TREM - DESVIO           | 160,00    | 2         | 320,00    | 0,29     | 94,08    |                   |
| 1.32     | C4187   | FARINHA SECA - COTOVELO                         | 2.313,00  | 2         | 4.626,00  | 0,29     | 1.360,09 |                   |
| 1.33     | C4187   | COTOVELO - DANTA                                | 1.440,00  | 2         | 2.880,00  | 0,29     | 846,75   |                   |
| 1.34     | C4187   | URUCOCA - BOA ESPERANÇA - MEL - BARRA DO MEL    | 6.148,00  | 2         | 12.296,00 | 0,29     | 3.615,15 |                   |
| 1.35     | C4187   | MEL - BARRA DO MEL - BRISA DA SERRA             | 5.748,00  | 2         | 11.496,00 | 0,29     | 3.379,94 |                   |
| 1.36     | C4187   | BRISA DA SERRA - SÃO FRANCISCO                  | 4.050,00  | 2         | 8.100,00  | 0,29     | 2.381,48 |                   |
| 1.37     | C4187   | COTORNO DO AÇUDE - BOA ESPERANÇA                | 557,00    | 2         | 1.114,00  | 0,29     | 327,53   |                   |
| 1.38     | C4187   | URUCOCA - BOA ESPERANÇA - MEL - BARRA DO MEL    | 854,00    | 2         | 1.708,00  | 0,29     | 502,17   |                   |
| 1.39     | C4187   | BULANDEIRA - MEL                                | 1.499,00  | 2         | 2.998,00  | 0,29     | 881,44   |                   |
| 1.40     | C4187   | URUCOCA - BOM SUCESSO                           | 8.716,00  | 2         | 17.432,00 | 0,29     | 5.125,18 |                   |
| 1.41     | C4187   | QUEIMADAS - BULANDEIRA                          | 1.627,00  | 2         | 3.254,00  | 0,29     | 956,71   |                   |
| 1.42     | C4187   | SÃO JOAQUIM - LAGOINHA                          | 2.646,00  | 2         | 5.292,00  | 0,29     | 1.555,90 |                   |
| 1.43     | C4187   | URUCOCA - QUEIMADAS - SÃO JOAQUIM - FLORES      | 8.228,00  | 2         | 16.456,00 | 0,29     | 4.838,23 |                   |
| 1.44     | C4187   | EXTREMA MORAUJO - FLORES                        | 1.567,00  | 2         | 3.134,00  | 0,29     | 921,43   |                   |
| 1.45     | C4187   | FLORES - BOM SUCESSO                            | 4.810,00  | 2         | 9.620,00  | 0,29     | 2.828,38 |                   |
| 1.46     | C4187   | TERRA NOVA - FLORES                             | 3.535,00  | 2         | 7.070,00  | 0,29     | 2.078,65 |                   |
| 1.47     | C4187   | BAIXA VERDE - BOM SUCESSO                       | 4.706,00  | 2         | 9.412,00  | 0,29     | 2.767,22 |                   |
| 1.48     | C4187   | ALMAS SÃO JOAQUIM                               | 1.493,00  | 2         | 2.986,00  | 0,29     | 877,91   |                   |
| 1.49     | C4187   | CE 362 - ALMAS                                  | 4.455,00  | 2         | 8.910,00  | 0,29     | 2.619,63 |                   |
| 1.50     | C4187   | ALMAS - KEISON                                  | 258,00    | 2         | 516,00    | 0,29     | 151,71   |                   |
| 1.51     | C4187   | CE 362 - SÃO DOMINGOS - ALMAS                   | 4.459,00  | 2         | 8.918,00  | 0,29     | 2.621,98 |                   |
| 1.52     | C4187   | CE 362 - SANTA QUITERIA                         | 633,00    | 2         | 1.266,00  | 0,29     | 372,22   |                   |
| 1.53     | C4187   | CE 362 - CONCEIÇÃO                              | 2.364,00  | 2         | 4.728,00  | 0,29     | 1.390,08 |                   |
| 1.54     | C4187   | CANCEIÇÃO - MACARIO                             | 1.195,00  | 2         | 2.390,00  | 0,29     | 702,68   |                   |
| 1.55     | C4187   | MACARIO - MANOEL FERNANDES                      | 2.502,00  | 2         | 5.004,00  | 0,29     | 1.471,23 |                   |
| 1.56     | C4187   | CE 362 - CONCEIÇÃO                              | 530,00    | 2         | 1.060,00  | 0,29     | 311,65   |                   |
| 1.57     | C4187   | CONCEIÇÃO - AÇUDE                               | 726,00    | 2         | 1.452,00  | 0,29     | 426,90   |                   |
|          |   | <b>SUB-TOTAL RS</b>                             |           |           |           |          |          | <b>103.712,62</b> |
|          |   | <b>PARACUA</b>                                  |           |           |           |          |          |                   |
| 1.1      | C4187   | CE 262 - LIBERDADE - PARACUA                    | 16.742,00 | 2         | 33.484,00 | 0,29     | 9.844,63 |                   |
| 1.2      | C4187   | LIBERDADE - SACO                                | 2.002,00  | 2         | 4.004,00  | 0,29     | 1.177,22 |                   |
| 1.3      | C4187   | LIBERDADE - EXTREMA                             | 2.393,00  | 2         | 4.786,00  | 0,29     | 1.407,13 |                   |
| 1.4      | C4187   | PARACUA - GRANJA                                | 9.489,00  | 2         | 18.978,00 | 0,29     | 5.579,72 |                   |
| 1.5      | C4187   | PARACUA - EXTREMA MARTINOPOLE                   | 5.892,00  | 2         | 11.784,00 | 0,29     | 3.464,61 |                   |

|                                    |       |  |           |   |           |      |                   |
|------------------------------------|-------|--|-----------|---|-----------|------|-------------------|
| 1.6                                | C4187 | PARACUA - CEMITERIO - ESTRADA GRANJA           | 1.495,00  | 2 | 2.990,00  | 0,29 | 879,09            |
| 1.7                                | C4187 | PARACUA - BATATÃO DE BAIXO                     | 4.781,00  | 2 | 9.562,00  | 0,29 | 2.811,32          |
| 1.8                                | C4187 | PARACUA - BATATÃO DE BAIXO 02                  | 2.209,00  | 2 | 4.418,00  | 0,29 | 1.298,94          |
| 1.9                                | C4187 | BATATÃO- RIO COREAU                            | 809,00    | 2 | 1.618,00  | 0,29 | 475,71            |
| 1.10                               | C4187 | BATATÃO- RIO COREAU 02                         | 782,00    | 2 | 1.564,00  | 0,29 | 459,83            |
| 1.11                               | C4187 | BATATÃO DE CIMA - BATATÃO DE BAIXO             | 2.276,00  | 2 | 4.552,00  | 0,29 | 1.338,33          |
| 1.12                               | C4187 | CANTO DAS PEDRA - PARACUA                      | 6.539,00  | 2 | 13.078,00 | 0,29 | 3.845,06          |
| 1.13                               | C4187 | PARACUA - CANTO DAS PEDRAS 02                  | 3.290,00  | 2 | 6.580,00  | 0,29 | 1.934,59          |
| 1.14                               | C4187 | CANTO DAS PEDRAS - RAMAL                       | 422,00    | 2 | 844,00    | 0,29 | 248,14            |
| 1.15                               | C4187 | BALIZA - CANTO DAS PEDRAS                      | 3.698,00  | 2 | 7.396,00  | 0,29 | 2.174,50          |
| 1.16                               | C4187 | RIO ITACOLOMI - TERRA DURA                     | 2.025,00  | 2 | 4.050,00  | 0,29 | 1.190,74          |
| 1.17                               | C4187 | TABULEIRO - CORGUINHO - BALIZA                 | 5.942,00  | 2 | 11.884,00 | 0,29 | 3.494,01          |
| 1.18                               | C4187 | CE 364 - BOA VISTA - BALIZA - PARACUA          | 14.041,00 | 2 | 28.082,00 | 0,29 | 8.256,39          |
| 1.19                               | C4187 | CURRAL VELHO - LIBERDADE                       | 5.259,00  | 2 | 10.518,00 | 0,29 | 3.092,40          |
| 1.20                               | C4187 | CURRAL VELHO - LIBERDADE 02                    | 1.081,00  | 2 | 2.162,00  | 0,29 | 635,65            |
| 1.21                               | C4187 | SACO - CURRAL VELHO                            | 6.215,00  | 2 | 12.430,00 | 0,29 | 3.654,54          |
| 1.22                               | C4187 | CANTONHO = ANTONIO SOBRINHO                    | 2.816,00  | 2 | 5.632,00  | 0,29 | 1.655,86          |
| 1.23                               | C4187 | VARZEA DA CRUZ-CANTINHO - TOCA - VARZEA        | 8.678,00  | 2 | 17.356,00 | 0,29 | 5.102,84          |
| 1.24                               | C4187 | TANQUE SECO - CANTINHO                         | 3.697,00  | 2 | 7.394,00  | 0,29 | 2.173,91          |
| 1.25                               | C4187 | TABULEIRO - VARZEA DA CRUZ                     | 1.706,00  | 2 | 3.412,00  | 0,29 | 1.003,16          |
| 1.26                               | C4187 | CANTINHO - TOCA                                | 896,00    | 2 | 1.792,00  | 0,29 | 526,87            |
| 1.27                               | C4187 | TOCA - CEMITERIO CASINHA                       | 2.773,00  | 2 | 5.546,00  | 0,29 | 1.630,58          |
| 1.28                               | C4187 | CASINHAS - ZE MARIO                            | 880,00    | 2 | 1.760,00  | 0,29 | 517,46            |
| 1.29                               | C4187 | CASINHA - MANOEL PAULA                         | 432,00    | 2 | 864,00    | 0,29 | 254,02            |
| 1.30                               | C4187 | BRACUATIARA - PAULISTA                         | 3.180,00  | 2 | 6.360,00  | 0,29 | 1.869,90          |
| 1.31                               | C4187 | BRACUATIARA - CEMITERIO                        | 1.059,00  | 2 | 2.118,00  | 0,29 | 622,71            |
| <b>SUB-TOTAL R\$</b>               |       |  |           |   |           |      | <b>72.619,88</b>  |
| <b>CAMPANARIO</b>                  |       |  |           |   |           |      |                   |
| 1.1                                | C4187 | CAMPANARIO - SACO - ESTRITO - LIBERDADE        | 13.831,00 | 2 | 27.662,00 | 0,29 | 8.132,90          |
| 1.2                                | C4187 | CAMPANARIO - JUREMENHA - CAMPANARIO            | 7.985,00  | 2 | 15.970,00 | 0,29 | 4.695,34          |
| 1.3                                | C4187 | JUREMENHA - BANDEIRA DO OLIVEIRA - ROD. MANOEL | 5.204,00  | 2 | 10.408,00 | 0,29 | 3.060,06          |
| 1.4                                | C4187 | JUREMENHA - TUCUNS - ROD. MANOEL FERNANDES     | 3.136,00  | 2 | 6.272,00  | 0,29 | 1.844,03          |
| 1.5                                | C4187 | MALHADA GRANDE - CE 364                        | 3.162,00  | 2 | 6.324,00  | 0,29 | 1.859,32          |
| 1.6                                | C4187 | CE 364 - QUEIMADAS                             | 1.080,00  | 2 | 2.160,00  | 0,29 | 635,06            |
| 1.7                                | C4187 | CAMPANARIO - EXTREMAS                          | 2.990,00  | 2 | 5.980,00  | 0,29 | 1.758,18          |
| 1.8                                | C4187 | CAMPANARIO - EXTREMAS 02                       | 1.682,00  | 2 | 3.364,00  | 0,29 | 989,05            |
| 1.9                                | C4187 | RIO COREAU - BINGO                             | 11.916,00 | 2 | 23.832,00 | 0,29 | 7.006,85          |
| 1.10                               | C4187 | CE 364 - CHICO TACA - OITICICA                 | 3.022,00  | 2 | 6.044,00  | 0,29 | 1.777,00          |
| 1.11                               | C4187 | BOA VISTA - BINGO                              | 9.349,00  | 2 | 18.698,00 | 0,29 | 5.497,40          |
| 1.12                               | C4187 | VCAVIANA - BANDEIRA - VARZEA                   | 6.500,00  | 2 | 13.000,00 | 0,29 | 3.822,13          |
| 1.13                               | C4187 | BANDEIRA - CASINHA                             | 2.876,00  | 2 | 5.752,00  | 0,29 | 1.691,15          |
| 1.14                               | C4187 | CE 364 - SUNUNGA - CE 364                      | 7.260,00  | 2 | 14.520,00 | 0,29 | 4.269,03          |
| 1.15                               | C4187 | CHICO CLEMENTE - JUCA                          | 1.878,00  | 2 | 3.756,00  | 0,29 | 1.104,30          |
| 1.16                               | C4187 | JUCA - CAVIANA                                 | 863,00    | 2 | 1.726,00  | 0,29 | 507,46            |
| 1.17                               | C4187 | NE CONRADO - VARZEA                            | 532,00    | 2 | 1.064,00  | 0,29 | 312,83            |
| 1.18                               | C4187 | DEDE CRISTIANO - CAUIEIRO                      | 3.032,00  | 2 | 6.064,00  | 0,29 | 1.782,88          |
| 1.19                               | C4187 | DEDE DO CRISANTO - NEGO RAMOS                  | 1.530,00  | 2 | 3.060,00  | 0,29 | 899,67            |
| 1.20                               | C4187 | SEU TUNICO - SANHARÃO                          | 1.527,00  | 2 | 3.054,00  | 0,29 | 897,91            |
| 1.21                               | C4187 | CE 364 - SIDNEI - RIO ITACOLOMI                | 1.075,00  | 2 | 2.150,00  | 0,29 | 632,12            |
| 1.22                               | C4187 | COCO - BANDEIRA - LIBERDADE                    | 7.776,00  | 2 | 15.552,00 | 0,29 | 4.572,44          |
| 1.23                               | C4187 | PAU BRANCO - ASSIS DO ZE RAIMUNDO              | 2.736,00  | 2 | 5.472,00  | 0,29 | 1.608,82          |
| 1.24                               | C4187 | PAU BRANCO - BANDEIRA DOS OLIVEIRAS            | 4.169,00  | 2 | 8.338,00  | 0,29 | 2.451,46          |
| 1.25                               | C4187 | COCO - BANDEIRA DOS OLIVEIRAS - PAU BRANCO     | 5.599,00  | 2 | 11.198,00 | 0,29 | 3.292,32          |
| 1.26                               | C4187 | CE 362 - COTOVELO - COCO                       | 3.950,00  | 2 | 7.900,00  | 0,29 | 2.322,68          |
| 1.27                               | C4187 | ASSIS - MARCOS VIANA                           | 1.644,00  | 2 | 3.288,00  | 0,29 | 966,70            |
| 1.28                               | C4187 | BANDEIRA - RAMAL 01                            | 976,00    | 2 | 1.952,00  | 0,29 | 573,91            |
| 1.29                               | C4187 | 2BANDEIRA - RAMAL 01                           | 630,00    | 2 | 1.260,00  | 0,29 | 370,45            |
| <b>SUB-TOTAL R\$</b>               |       |  |           |   |           |      | <b>69.333,44</b>  |
| <b>VALOR TORAL DA OBRA SEM BDI</b> |       |  |           |   |           |      | <b>245.665,94</b> |
| <b>VALOR DO BDI 25,32%</b>         |       |  |           |   |           |      | <b>62.202,61</b>  |
| <b>VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI</b> |       |  |           |   |           |      | <b>307.868,55</b> |

IMPORTE O REFERIDO ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 305.868,52 (TREZENTOS E CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

RERIUTABA, 15 DE JUNHO DE 2020

  
**ENOCH .F. Guimarães Jr**  
Eng. Agrônomo CREA / CE-RNP 060416544-4  
Consultor Técnico Ambiental  
Registro IBAMA 331652



OBJETO: PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DOS SISTEMAS VIÁRIO RURAL  
LOCAL: DIVERSOS - MUNICÍPIO DE URUCOCA-CE

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

| ITEM | DESCRIÇÃO  | TOTAL   |            | 30 DIAS |           | 60 DIAS |            | 90 DIAS |            | 120 DIAS |            | 150 DIAS |            |
|------|--|---------|------------|---------|-----------|---------|------------|---------|------------|----------|------------|----------|------------|
|      |  | %       | R\$        | %       | R\$       | %       | R\$        | %       | R\$        | %        | R\$        | %        | R\$        |
| 1    | PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DOS SISTEMAS VIÁRIOS | 100,00% | 245.665,94 | 20,00%  | 49.133,19 | 20,00%  | 49.133,19  | 20,00%  | 49.133,19  | 20,00%   | 49.133,19  | 20,00%   | 49.133,19  |
|      | TOTAL SIMPLES  | 100,00% | 245.665,94 | 20,00%  | 49.133,19 | 20,00%  | 49.133,19  | 20,00%  | 49.133,19  | 20,00%   | 49.133,19  | 20,00%   | 49.133,19  |
|      | B.D.I 25,32%   | 100,00% | 62.202,61  | 20,00%  | 12.440,52 | 20,00%  | 12.440,52  | 20,00%  | 12.440,52  | 20,00%   | 12.440,52  | 20,00%   | 12.440,52  |
|      | TOTAL ACUMULADO  | 100,00% | 307.868,55 | 20,00%  | 61.573,71 | 40,00%  | 123.147,42 | 0,00%   | 184.721,13 | 20,00%   | 246.294,84 | 40,00%   | 307.868,55 |

RERIUTABA, 15 DE JUNHO DE 2020

**ENOCH .F. Guimarães Jr**  
Eng. Agrônomo CREA / CE-RNP 060416544-4  
Consultor Técnico Ambiental  
Registro IBAMA 331652

Rua Agripio Teodoro Soares, S/N – Centro – Reriutaba – Ceará – CEP: 62.260-000  
Fone: (88) 99904-5062 – E-mail: construtorasantaterezinha@gmail.com

**OBRA: PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMINIO DOS SISTEMAS VIARIO RURAL**

**LOCAL: DIVERSOS - MUNICIPIO DE URUCA-CE**

| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORA %         | MES %          |
|----------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |                |                |
| A1       | INSS                                | 0,0000         | 0,0000         |
| A2       | SESI                                | 1,5000         | 1,5000         |
| A3       | SENAI                               | 1,0000         | 1,0000         |
| A4       | INCRA                               | 0,2000         | 0,2000         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,6000         | 0,6000         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,5000         | 2,5000         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,0000         | 3,0000         |
| A8       | FGTS                                | 8,0000         | 8,0000         |
| A9       | SECONCI                             | 1,0000         | 1,0000         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>17,8000</b> | <b>17,8000</b> |

|          |                              |                |                |
|----------|------------------------------|----------------|----------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |                |                |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,7800        | 0,0000         |
| B2       | Feridos                      | 3,4100         | 0,0000         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,8900         | 0,6900         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,7100        | 8,3300         |
| B5       | Licença Paternidade          | 0,0800         | 0,0600         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,7100         | 0,5600         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,4100         | 0,0000         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,1200         | 0,0900         |
| B9       | Férias Gozadas               | 7,8900         | 6,1400         |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,0300         | 0,0200         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>43,0300</b> | <b>15,8900</b> |

|          |                                   |                |                |
|----------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |                |                |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 5,0600         | 3,9400         |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,1200         | 0,0900         |
| C3       | Férias Indenizadas                | 5,6800         | 4,4200         |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,9900         | 3,8900         |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,4300         | 0,3300         |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>16,2800</b> | <b>12,6700</b> |

|          |  |               |               |
|----------|--|---------------|---------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>   |               |               |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 7,6600        | 2,8300        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,4300        | 0,3300        |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>8,0900</b> | <b>3,1600</b> |

Horista = 85,20%

Mensalista = 49,52%

A + B + C + D

RERIUTABA, 15 DE JUNHO DE 2020

  
**ENOCH F. Guimarães Jr**  
 Eng. Agrônomo CREA / CE-RNP 060416544-4  
 Consultor Técnico Ambiental  
 Registro IBAMA 331652

**OBRA: PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DOS SISTEMAS VIÁRIO RURAL**

**LOCAL: DIVERSOS - MUNICÍPIO DE URUOCA-CE**

| BDI      |                           |               |
|----------|---------------------------|---------------|
| COD.     | DESCRIÇÃO                 | %             |
|          | <b>DESPESAS INDIRETAS</b> |               |
| AC       | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL     | 3,00%         |
| DF       | DESPESAS FINANCEIRAS      | 1,00%         |
| R        | RISCOS                    | 0,30%         |
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>4,30%</b>  |
|          | <b>BENEFÍCIOS</b>         |               |
| S + G    | GARANTIA/SEGURO           | 0,32%         |
| L        | LUCRO                     | 4,00%         |
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>4,32%</b>  |
| <b>I</b> | <b>IMPOSTO</b>            | <b>13,15%</b> |
|          | PIS                       | 0,65%         |
|          | COFINS                    | 3,00%         |
|          | ISS                       | 5,00%         |
|          | CPRB                      | 4,50%         |
|          | <b>BDI=</b>               | <b>25,32%</b> |

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

RERIUTABA, 15 DE JUNHO DE 2020



**ENOCH .F. Guimarães Jr**  
 Eng. Agrônomo CREA / CE-RNP 060416544-4  
 Consultor Técnico Ambiental  
 Registro IBAMA 331652

