

À JUAÇABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
TOMADA DE PREÇOS N° 0031807.2016



PROPOSTA DE PREÇO

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preos para execuo das obras e servios, objeto desta licitao, pelo valor GLOBAL de R\$ 298.208,61 (duzentos e noventa e oito mil, duzentos e oito reais e sessenta e um centavos), conforme discriminao abaixo e planilhas de preo anexa.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitao, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocao, indicando para esse fim o Sr. AMERICO JUAÇABA NUNES, portador da Carteira de Identidade n° 96028028753 e do CPF n° 037 146 833 72, como representante legal desta empresa.

Declaro que nos preos propostos encontram-se includos todos os custos diretos e indiretos que incidem sobre a realizao dos servios, como materiais, locao e manuteno geral dos equipamentos; instalao e transporte dos equipamentos; estadia e refeioes de funcion rios; impostos e taxas; encargos previdenci rios e trabalhistas; seguros, incluindo os de danos contra terceiros.

O prazo de validade da nossa proposta   de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitao.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execuo dos servios objeto deste Edital e que sero executados conforme exig ncia edital cia e contratual, e que sero iniciados dentro do prazo de at  10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servio.

JUAÇABA CONST. LOCAOES E SERVIOS LTDA

CNPJ: 10.898.924/0001-00

AM RICO JUAÇABA NUNES
S CIO ADMINISTRADOR

Tiangu -Ce, 16 de fevereiro de 2017

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: RUAS NO DISTRITO DE PARACUÁ, MUNICIPIO DE URUOCA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	BDI	PR UNIT BDI	PR UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	#####	25,80%	72,28	433,68	1.647,30	2.072,30
1.2	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	3.691,96	2,93	25,80%	0,77	2.842,81	10.817,44	13.608,34
2 RUA ANTONIO FERREIRA - PARACUÁ										
2.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.691,96	0,28	25,80%	0,07	258,44	1.033,75	1.300,46
2.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,96	24,79	25,80%	6,53	22.606,60	85.821,99	107.964,06
2.03	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SI	M	2.127,16	25,24	25,80%	6,64	14.124,34	53.689,52	67.541,42
2.04	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETO M3	0	7,69	#####	25,80%	53,55	411,80	1.564,15	1.967,70
2.05	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	593,33	2,70	25,80%	0,71	421,26	1.601,99	2.015,30
2.06	C4524	BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	347,08	63,75	25,80%	16,78	5.824,00	22.126,35	27.834,95
2.07	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	M2	1.480,33	36,93	25,80%	9,72	14.388,81	54.668,59	68.773,09
2.1.0 SINALIZAÇÃO										
2.1.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	6,16	#####	25,80%	154,51	951,78	3.615,30	4.548,05
2.1.2	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,69	#####	25,80%	176,80	121,99	463,39	582,94
TOTAL									298.208,61	5.130,99



CONSTRUÇÕES

2 RUA ANTONIO FERREIRA - PARACUÁ

Rua Deputado Manoel Francisco , 660 – Altos - Centro Empresarial João Nunes de Menezes , Sala 02 – Centro – Tianguá- CE. Fone: (088) 3671-1106 E-mail: centro.nunes.menezes@hotmail.com

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: RUAS NO DISTRITO DE PARACUÁ, MUNICÍPIO DE URUOCA

2.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.691,96	0,28	25,80%	0,07	258,44	1.033,75	1.300,46
2.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,96	24,79	25,80%	6,53	22.606,60	85.821,99	107.964,06
2.03	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SI	M	2.127,16	25,24	25,80%	6,64	14.124,34	53.689,52	67.541,42
2.04	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3:5:7), PREPARO COM BETO M3	0	7,69	#####	25,80%	53,55	411,80	1.564,15	1.967,70
2.05	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM	M2	593,33	2,70	25,80%	0,71	421,26	1.601,99	2.015,30
2.06	C4524	BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	347,08	63,75	25,80%	16,78	5.824,00	22.126,35	27.834,95
2.07	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	M2	1.480,33	36,93	25,80%	9,72	14.388,81	54.668,59	68.773,09
2.1.0		SINALIZAÇÃO								5.130,99
2.1.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	6,16	#####	25,80%	154,51	951,78	3.615,30	4.548,05
2.1.2	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,69	#####	25,80%	176,80	121,99	463,39	582,94
		TOTAL						121,99		121.653,91
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	#####	25,80%	72,28	433,68	1.647,30	2.072,30
1.2	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	3.691,96	36,93	25,80%	0,77	2.842,81	136.344,08	171.520,85
2		RUA ANTONIO FERREIRA - PARACUÁ								121.653,91
2.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.665,09	0,28	25,80%	0,07	116,56	466,23	586,52
2.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.595,29	24,79	25,80%	6,53	10.417,24	39.547,24	49.750,43
2.03	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SI	M	921,48	25,24	25,80%	6,64	6.118,63	23.258,16	29.258,77
2.04	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3:5:7), PREPARO COM BETO M3	0	3,42	#####	25,80%	53,55	183,14	695,63	875,10
2.05	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM	M2	256,90	2,70	25,80%	0,71	182,40	693,63	872,59
2.06	C4524	BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	146,67	63,75	25,80%	16,78	2.461,12	9.350,21	11.762,56
2.07	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	M2	614,49	36,93	25,80%	9,72	5.972,84	22.693,12	28.547,94
2.1.0		SINALIZAÇÃO								1.331,33
2.1.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,54	#####	25,80%	154,51	237,95	903,83	1.137,00

Rua Deputado Manoel Francisco , 660 – Altos - Centro Empresarial João Nunes de Menezes , Sala 02 – Centro – Tianguá- CE. Fone: (088) 3671-1106 E-mail: centro.nunes.menezes@hotmail.com



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: RUAS NO DISTRITO DE PARACUÁ, MUNICIPIO DE URUOCA

2.1.2	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,23	#####	25,80%	176,80	40,66	154,46	194,31
TOTAL										
2	RUA BOA ESPERANÇA - PARACUA									
2.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.182,37	0,28	25,80%	0,07	82,77	331,06	416,47
2.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.112,37	24,79	25,80%	6,53	7.263,78	27.575,65	34.690,17
2.03	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SI	M	675,64	25,24	25,80%	6,64	4.486,25	17.053,15	21.452,86
2.04	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETO M3	0	2,38	#####	25,80%	53,55	127,45	484,09	608,99
2.05	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E	M2	110,15	2,70	25,80%	0,71	78,21	297,41	374,14
2.06	C4524	BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	468,62	63,75	25,80%	16,78	7.863,44	29.874,53	37.582,16
2.07	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	M2	1.480,33	36,93	25,80%	9,72	14.388,81	54.668,59	68.773,09
2.1.0	SINALIZAÇÃO									
2.1.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,54	#####	25,80%	154,51	237,95	903,83	1.137,02
2.1.2	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,23	#####	25,80%	176,80	40,66	154,46	194,31
TOTAL										
2	RUA ANA MARIA - PARACUA									
2.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.182,37	0,28	25,80%	0,07	82,77	331,06	416,47
2.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.112,37	24,79	25,80%	6,53	7.263,78	27.575,65	34.690,17
2.03	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SI	M	675,64	25,24	25,80%	6,64	4.486,25	17.053,15	21.452,86
2.04	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETO M3	0	2,38	#####	25,80%	53,55	127,45	484,09	608,99
2.05	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E	M2	110,15	2,70	25,80%	0,71	78,21	297,41	374,14
2.06	C4524	BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	468,62	63,75	25,80%	16,78	7.863,44	29.874,53	37.582,16
2.07	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	M2	1.480,33	36,93	25,80%	9,72	14.388,81	54.668,59	68.773,09
TOTAL										
2	RUA ANA MARIA - PARACUA									
2.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.182,37	0,28	25,80%	0,07	82,77	331,06	416,47
2.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.112,37	24,79	25,80%	6,53	7.263,78	27.575,65	34.690,17
2.03	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SI	M	675,64	25,24	25,80%	6,64	4.486,25	17.053,15	21.452,86
2.04	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETO M3	0	2,38	#####	25,80%	53,55	127,45	484,09	608,99
2.05	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E	M2	110,15	2,70	25,80%	0,71	78,21	297,41	374,14
2.06	C4524	BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	468,62	63,75	25,80%	16,78	7.863,44	29.874,53	37.582,16
2.07	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	M2	1.480,33	36,93	25,80%	9,72	14.388,81	54.668,59	68.773,09



M2 1.480,33 36,93 25,80% 9,72 14.388,81 54.668,59 68.773,09
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO
 Rua Deputado Manoel Francisco, 660 - Altos - Centro Empresarial João Nunes de Menezes, Sala 02 - Centro - Itaguá - CE. Fone: (088) 3671-1106 E-mail: centro.nunes.menezes@hotmail.com

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: RUAS NO DISTRITO DE PARACUÁ, MUNICIPIO DE URUOCA

2.1.0 SINALIZAÇÃO										1.331,33		
2.1.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,54	#####	25,80%	154,51	237,95	903,83	1.137,02		
2.1.2	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,23	#####	25,80%	176,80	40,66	154,46	194,31		
TOTAL											-	-



JUAÇABA CONST. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 10.898.924/0001-00

[Handwritten Signature]
 AMÉRICO JUAÇABA NUNES
 SÓCIO ADMINISTRADOR



Rua Deputado Manoel Francisco , 660 – Altos - Centro Empresarial João Nunes de Menezes , Sala 02 – Centro – Tianguá- CE. Fone: (088) 3671-1106 E-mail: centro.nunes.menezes@hotmail.com

À JUAÇABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

TOMADA DE PREÇOS N° 0031807.2016



PROPOSTA DE PREÇO

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços para execução das obras e serviços, objeto desta licitação, pelo valor GLOBAL de R\$ 298.208,61 (duzentos e noventa e oito mil, duzentos e oito reais e sessenta e um centavos), conforme discriminação abaixo e planilhas de preço anexa.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. AMERICO JUAÇABA NUNES, portador da Carteira de Identidade nº 96028028753 e do CPF nº 037 146 833 72, como representante legal desta empresa.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os custos diretos e indiretos que incidem sobre a realização dos serviços, como materiais, locação e manutenção geral dos equipamentos; instalação e transporte dos equipamentos; estadia e refeições de funcionários; impostos e taxas; encargos previdenciários e trabalhistas; seguros, incluindo os de danos contra terceiros.

O prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Tianguá-Ce, 16 de fevereiro de 2017

JUAÇABA CONST. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 10.398.924/0001-00

AMÉRICO JUAÇABA NUNES
SÓCIO ADMINISTRADOR

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: RUAS NO DISTRITO DE PARACUÁ, MUNICIPIO DE URUOCA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	BDI	PR UNIT BDI	PR UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	#####	25,80%	72,28	433,68	1.647,30	2.072,30
1.2	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	3.691,96	2,93	25,80%	0,77	2.842,81	10.817,44	13.608,34
2 RUA ANTONIO FERREIRA - PARACUÁ										
2.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.691,96	0,28	25,80%	0,07	258,44	1.033,75	1.300,46
2.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,96	24,79	25,80%	6,53	22.606,60	85.821,99	107.964,06
2.03	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SI	M	2.127,16	25,24	25,80%	6,64	14.124,34	53.689,52	67.541,42
2.04	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETO M3	0	7,69	#####	25,80%	53,55	411,80	1.564,15	1.967,70
2.05	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	593,33	2,70	25,80%	0,71	421,26	1.601,99	2.015,30
2.06	C4524	BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	347,08	63,75	25,80%	16,78	5.824,00	22.126,35	27.834,95
2.07	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	M2	1.480,33	36,93	25,80%	9,72	14.388,81	54.668,59	68.773,09
2.1.0 SINALIZAÇÃO										
2.1.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	6,16	#####	25,80%	154,51	951,78	3.615,30	4.548,05
2.1.2	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,69	#####	25,80%	176,80	121,99	463,39	582,94
TOTAL									298.208,61	277.396,98



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: RUAS NO DISTRITO DE PARACUÁ, MUNICIPIO DE URUOCA

2 RUA ANTONIO FERREIRA - PARACUÁ										
2.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.691,96	0,28	25,80%	0,07	258,44	1.033,75	1.300,46
2.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,96	24,79	25,80%	6,53	22.606,60	85.821,99	107.964,06
2.03	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SI	M	2.127,16	25,24	25,80%	6,64	14.124,34	53.689,52	67.541,42
2.04	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETO M3	0	7,69	###	25,80%	53,55	411,80	1.564,15	1.967,70
2.05	* 83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	593,33	2,70	25,80%	0,71	421,26	1.601,99	2.015,30
2.06	C4524	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	347,08	63,75	25,80%	16,78	5.824,00	22.126,35	27.834,95
2.07	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	M2	1.480,33	36,93	25,80%	9,72	14.388,81	54.668,59	68.773,09
2.1.0		SINALIZAÇÃO								5.130,99
2.1.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	6,16	###	25,80%	154,51	951,78	3.615,30	4.548,05
2.1.2	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,69	###	25,80%	176,80	121,99	463,39	582,94
TOTAL										
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	###	25,80%	72,28	433,68	1.647,30	2.072,30
1.2	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	3.691,96	36,93	25,80%	0,77	2.842,81	136.344,08	171.520,85
2		RUA ANTONIO FERREIRA - PARACUÁ								121.653,91
2.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.665,09	0,28	25,80%	0,07	116,56	466,23	586,52
2.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.595,29	24,79	25,80%	6,53	10.417,24	39.547,24	49.750,43
2.03	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SI	M	921,48	25,24	25,80%	6,64	6.118,63	23.258,16	29.258,77
2.04	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETO M3	0	3,42	###	25,80%	53,55	183,14	695,63	875,10
2.05	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	256,90	2,70	25,80%	0,71	182,40	693,63	872,59
2.06	C4524	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	146,67	63,75	25,80%	16,78	2.461,12	9.350,21	11.762,56
2.07	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	M2	614,49	36,93	25,80%	9,72	5.972,84	22.693,12	28.547,94
2.1.0		SINALIZAÇÃO								1.331,33

Rua Deputado Manoel Francisco , 660 – Altos - Centro Empresarial João Nunes de Menezes , Sala 02 – Centro – Itanguá-CE. Fone: (088) 3071-1106 E-mail: centro.nunes.menezes@hotmail.com



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: RUAS NO DISTRITO DE PARACUÁ, MUNICIPIO DE URUOCA

2.1.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,54	#####	25,80%	154,51	237,95	903,83	1.137,02
2.1.2	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,23	#####	25,80%	176,80	40,66	154,46	194,31
2		RUA BOA ESPERANÇA - PARACUA						121,99		163.897,88
2.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.182,37	0,28	25,80%	0,07	82,77	331,06	416,47
2.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.112,37	24,79	25,80%	6,53	7.263,78	27.575,65	34.690,17
2.03	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SI	M	675,64	25,24	25,80%	6,64	4.486,25	17.053,15	21.452,86
2.04	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETO M3	0	2,38	#####	25,80%	53,55	127,45	484,09	608,99
2.05	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	110,15	2,70	25,80%	0,71	78,21	297,41	374,14
2.06	C4524	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	468,62	63,75	25,80%	16,78	7.863,44	29.874,53	37.582,16
2.07	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	M2	1.480,33	36,93	25,80%	9,72	14.388,81	54.668,59	68.773,09
2.1.0		SINALIZAÇÃO								1.331,33
2.1.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,54	#####	25,80%	154,51	237,95	903,83	1.137,02
2.1.2	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,23	#####	25,80%	176,80	40,66	154,46	194,31
2		RUA ANA MARIA - PARACUA								163.897,88
2.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.182,37	0,28	25,80%	0,07	82,77	331,06	416,47
2.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.112,37	24,79	25,80%	6,53	7.263,78	27.575,65	34.690,17
2.03	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SI	M	675,64	25,24	25,80%	6,64	4.486,25	17.053,15	21.452,86
2.04	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETO M3	0	2,38	#####	25,80%	53,55	127,45	484,09	608,99
2.05	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	110,15	2,70	25,80%	0,71	78,21	297,41	374,14



Rua Deputado Manoel Francisco , 660 – Altos - Centro Empresarial João Nunes de Menezes , Sala 02 – Centro – Tianguá- CE. Fone: (088) 3671-1106 E-mail: centro.nunes.menezes@hotmail.com

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA


LOCAL: RUAS NO DISTRITO DE PARACUÁ, MUNICÍPIO DE URUOCA

2.06	C4524	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	468,62	63,75	25,80%	16,78	7.863,44	29.874,53	37.582,16
2.07	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	M2	1.480,33	36,93	25,80%	9,72	14.388,81	54.668,59	68.773,09
2.1.0		SINALIZAÇÃO								1.331,33
2.1.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,54	#####	25,80%	154,51	237,95	903,83	1.137,02
2.1.2	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,23	#####	25,80%	176,80	40,66	154,46	194,31
TOTAL										
-										

JUAÇABA CONSTRUÇÕES

JUAÇABA CONST. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 10.898.924/0001-00



AMÉRICO JUAÇABA NUNES
SÓCIO ADMINISTRADOR



Rua Deputado Manoel Francisco , 660 – Altos - Centro Empresarial João Nunes de Menezes , Sala 02 – Centro – Tianguá- CE. Fone: (088) 3671-1106 E-mail: centro.nunes.menezes@hotmail.com