



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**URUOCA**

SETOR DE LICITAÇÃO

**ANEXO A ATA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0012212.2016**

| LOTE 1                                    | DIAS | KM | VALOR    | VICINAL        | KM | VALOR    | ASFALTO       | TOTAL          |                |
|---|------|----|----------|----------------|----|----------|---------------|----------------|----------------|
| ROTA 1                                    | 215  | 90 | R\$ 6,59 | R\$ 127.516,50 | 16 | R\$ 5,50 | R\$ 18.920,00 | R\$ 146.436,50 | LANCE 1        |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      | 215  | 90 | R\$ 6,00 | R\$ 116.100,00 | 16 | R\$ 5,00 | R\$ 17.200,00 | R\$ 133.300,00 | SEM LANCE      |
| J J PRODUÇÕES LTDA ME                     | 215  | 90 | R\$ 6,40 | R\$ 123.840,00 | 16 | R\$ 5,30 | R\$ 18.232,00 | R\$ 142.072,00 | DESCREDENCIADO |
| AC GOMES FILHO ME                         | 215  | 90 | R\$ 6,55 | R\$ 126.742,50 | 16 | R\$ 5,48 | R\$ 18.851,20 | R\$ 145.593,70 | R\$ 133.250,00 |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 215  | 90 | R\$ 7,00 | R\$ 135.450,00 | 16 | R\$ 5,50 | R\$ 18.920,00 | R\$ 154.370,00 | SEM LANCE      |

| LOTE 2                                    | DIAS | KM | VALOR    | VICINAL       | TOTAL         |                |
|---|------|----|----------|---------------|---------------|----------------|
| ROTA 2                                    | 215  | 39 | R\$ 4,96 | R\$ 41.589,60 | R\$ 41.589,60 | LANCE 1        |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      | 215  | 39 | R\$ 4,50 | R\$ 37.732,50 | R\$ 37.732,50 | SEM LANCE      |
| J J PRODUÇÕES LTDA ME                     | 215  | 39 | R\$ 4,80 | R\$ 40.248,00 | R\$ 40.248,00 | DESCREDENCIADA |
| AC GOMES FILHO ME                         | 215  | 39 | R\$ 4,93 | R\$ 41.338,05 | R\$ 41.338,05 | R\$ 37.730,00  |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 215  | 39 | R\$ 5,00 | R\$ 41.925,00 | R\$ 41.925,00 | SEM LANCE      |

| LOTE 3                               | DIAS | KM | VALOR    | VICINAL       | TOTAL         |                |
|--------------------------------------|------|----|----------|---------------|---------------|----------------|
| ROTA 1                               | 215  | 10 | R\$ 4,96 | R\$ 10.664,00 | R\$ 10.664,00 | LANCE 1        |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 215  | 10 | R\$ 4,50 | R\$ 9.675,00  | R\$ 9.675,00  | SEM LANCE      |
| J J PRODUÇÕES LTDA ME                | 215  | 10 | R\$ 4,80 | R\$ 10.320,00 | R\$ 10.320,00 | DESCREDENCIADA |
| AC GOMES FILHO ME                    | 215  | 10 | R\$ 4,93 | R\$ 10.599,50 | R\$ 10.599,50 | R\$ 9.650,00   |



**GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA**

Rua João Rodrigues, Nº 139, Centro, Urucuá-CE • CEP: 62460-000

Telefone (88) 36481078 • [www.urucoca.ce.gov.br](http://www.urucoca.ce.gov.br)



|   |     |    |          |               |               |           |
|---|-----|----|----------|---------------|---------------|-----------|
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 215 | 10 | R\$ 5,00 | R\$ 10.750,00 | R\$ 10.750,00 | SEM LANCE |
|---|-----|----|----------|---------------|---------------|-----------|

| LOTE 4                                    |      |    |          |               |    |          |              |               |
|---|------|----|----------|---------------|----|----------|--------------|---------------|
| ROTA 1                                    | DIAS | KM | VALOR    | VICINAL       | KM | VALOR    | ASFALTO      | TOTAL         |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      | 215  | 40 | R\$ 4,96 | R\$ 42.656,00 | 8  | R\$ 4,59 | R\$ 7.894,80 | R\$ 50.550,80 |
| J J PRODUÇÕES LTDA ME                     | 215  | 40 | R\$ 4,50 | R\$ 38.700,00 | 8  | R\$ 4,00 | R\$ 6.880,00 | R\$ 45.580,00 |
| AC GOMES FILHO ME                         | 215  | 40 | R\$ 4,80 | R\$ 41.280,00 | 8  | R\$ 4,40 | R\$ 7.568,00 | R\$ 48.848,00 |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 215  | 40 | R\$ 4,93 | R\$ 42.398,00 | 8  | R\$ 4,51 | R\$ 7.757,20 | R\$ 50.155,20 |
|   |      |    |          |               |    |          |              | R\$ 45.550,00 |
|   |      |    |          |               |    |          |              | SEM LANCE     |

| LOTE 5                                    |      |    |          |               |    |          |               |               |
|---|------|----|----------|---------------|----|----------|---------------|---------------|
| ROTA 1                                    | DIAS | KM | VALOR    | VICINAL       | KM | VALOR    | ASFALTO       | TOTAL         |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      | 215  | 78 | R\$ 4,96 | R\$ 83.179,20 | 12 | R\$ 4,59 | R\$ 11.842,20 | R\$ 95.021,40 |
| J J PRODUÇÕES LTDA ME                     | 215  | 78 | R\$ 4,50 | R\$ 75.465,00 | 12 | R\$ 4,00 | R\$ 10.320,00 | R\$ 85.785,00 |
| AC GOMES FILHO ME                         | 215  | 78 | R\$ 4,80 | R\$ 80.496,00 | 12 | R\$ 4,40 | R\$ 11.352,00 | R\$ 91.848,00 |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 215  | 78 | R\$ 4,93 | R\$ 82.676,10 | 12 | R\$ 4,51 | R\$ 11.635,80 | R\$ 94.311,90 |
|   |      |    |          |               |    |          |               | R\$ 85.760,00 |
|   |      |    |          |               |    |          |               | SEM LANCE     |





| LOTE 6                                    |  | DIAS | KM | VALOR    | VICINAL      | KM | VALOR    | ASFALTO      | TOTAL         |                |
|---|--|------|----|----------|--------------|----|----------|--------------|---------------|----------------|
| ROTA 1                                    |  | 215  | 9  | R\$ 4,96 | R\$ 9.597,60 | 8  | R\$ 4,59 | R\$ 7.894,80 | R\$ 17.492,40 | LANCE 1        |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      |  | 215  | 9  | R\$ 4,50 | R\$ 8.707,50 | 8  | R\$ 4,00 | R\$ 6.880,00 | R\$ 15.587,50 | SEM LANCE      |
| J J PRODUÇÕES LTDA ME                     |  | 215  | 9  | R\$ 4,80 | R\$ 9.288,00 | 8  | R\$ 4,40 | R\$ 7.568,00 | R\$ 16.856,00 | DESCREDENCIADA |
| AC GOMES FILHO ME                         |  | 215  | 9  | R\$ 4,93 | R\$ 9.539,55 | 8  | R\$ 4,51 | R\$ 7.757,20 | R\$ 17.296,75 | R\$ 15.550,00  |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME |  | 215  | 9  | R\$ 5,00 | R\$ 9.675,00 | 8  | R\$ 4,50 | R\$ 7.740,00 | R\$ 17.415,00 | SEM LANCE      |

| LOTE 7                                    |  | DIAS | KM | VALOR    | ASFALTO       | TOTAL         |                |
|---|--|------|----|----------|---------------|---------------|----------------|
| ROTA 1                                    |  | 215  | 60 | R\$ 4,59 | R\$ 59.211,00 | R\$ 59.211,00 | LANCE 1        |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      |  | 215  | 60 | R\$ 4,00 | R\$ 51.600,00 | R\$ 51.600,00 | SEM LANCE      |
| J J PRODUÇÕES LTDA ME                     |  | 215  | 60 | R\$ 4,40 | R\$ 56.760,00 | R\$ 56.760,00 | DESCREDENCIADA |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME |  | 215  | 60 | R\$ 4,50 | R\$ 58.050,00 | R\$ 58.050,00 | SEM LANCE      |
| AC GOMES FILHO ME                         |  | 215  | 60 | R\$ 4,51 | R\$ 58.179,00 | R\$ 58.179,00 | R\$ 51.500,00  |

| LOTE 8                                    |  | DIAS | KM | VALOR    | ASFALTO       | TOTAL         |                |
|---|--|------|----|----------|---------------|---------------|----------------|
| ROTA 1                                    |  | 215  | 88 | R\$ 4,59 | R\$ 86.842,80 | R\$ 86.842,80 | LANCE 1        |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      |  | 215  | 88 | R\$ 4,00 | R\$ 75.680,00 | R\$ 75.680,00 | SEM LANCE      |
| J J PRODUÇÕES LTDA ME                     |  | 215  | 88 | R\$ 4,40 | R\$ 83.248,00 | R\$ 83.248,00 | DESCREDENCIADA |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME |  | 215  | 88 | R\$ 4,50 | R\$ 85.140,00 | R\$ 85.140,00 | SEM LANCE      |
| AC GOMES FILHO ME                         |  | 215  | 88 | R\$ 4,51 | R\$ 85.329,20 | R\$ 85.329,20 | R\$ 75.650,00  |





| LOTE 9                                    |  | DIAS | KM | VALOR    | ASFALTO        | TOTAL          |
|---|--|------|----|----------|----------------|----------------|
| ROTA 1                                    |  | 215  | 90 | R\$ 4,59 | R\$ 88.816,50  | R\$ 88.816,50  |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME |  | 215  | 90 | R\$ 4,50 | R\$ 87.075,00  | R\$ 87.075,00  |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      |  | 215  | 90 | R\$ 5,00 | R\$ 96.750,00  | R\$ 96.750,00  |
| J J PRODUÇÕES LTDA ME                     |  | 215  | 90 | R\$ 5,40 | R\$ 104.490,00 | R\$ 104.490,00 |
| AC GOMES FILHO ME                         |  | 215  | 90 | R\$ 5,48 | R\$ 106.038,00 | R\$ 106.038,00 |
|   |  |      |    |          |                | R\$ 87.050,00  |
|   |  |      |    |          |                | DESCREDENCIADA |

| LOTE 10                                   |  | DIAS | KM | VALOR    | ASFALTO       | TOTAL          |
|---|--|------|----|----------|---------------|----------------|
| ROTA 1                                    |  | 215  | 60 | R\$ 4,59 | R\$ 59.211,00 | R\$ 59.211,00  |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      |  | 215  | 60 | R\$ 4,00 | R\$ 51.600,00 | R\$ 51.600,00  |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME |  | 215  | 60 | R\$ 4,50 | R\$ 58.050,00 | R\$ 58.050,00  |
| AC GOMES FILHO ME                         |  | 215  | 60 | R\$ 4,51 | R\$ 58.179,00 | R\$ 58.179,00  |
| J J PRODUÇÕES LTDA ME                     |  | 215  | 60 | R\$ 4,40 | R\$ 56.760,00 | R\$ 56.760,00  |
|   |  |      |    |          |               | R\$ 51.550,00  |
|   |  |      |    |          |               | DESCREDENCIADA |

| LOTE 11                                   |  | DIAS | KM | VALOR    | ASFALTO       | TOTAL          |
|---|--|------|----|----------|---------------|----------------|
| ROTA 1                                    |  | 215  | 40 | R\$ 4,59 | R\$ 39.474,00 | R\$ 39.474,00  |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      |  | 215  | 40 | R\$ 4,00 | R\$ 34.400,00 | R\$ 34.400,00  |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME |  | 215  | 40 | R\$ 4,50 | R\$ 38.700,00 | R\$ 38.700,00  |
|   |  |      |    |          |               | R\$ 34.400,00  |
|   |  |      |    |          |               | DESCREDENCIADA |



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**URUOCA**

SETOR DE LICITAÇÃO

|                   |     |    |          |               |               |               |
|-------------------|-----|----|----------|---------------|---------------|---------------|
| AC GOMES FILHO ME | 215 | 40 | R\$ 4,51 | R\$ 38.786,00 | R\$ 38.786,00 | R\$ 34.350,00 |
|-------------------|-----|----|----------|---------------|---------------|---------------|

| LOTE 12                                   | DIAS | KM | VALOR    | VICINAL       | TOTAL                       |
|---|------|----|----------|---------------|-----------------------------|
| ROTA 1                                    | 215  | 36 | R\$ 4,59 | R\$ 35.526,60 | R\$ 35.526,60 LANCE 1       |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      | 215  | 36 | R\$ 4,50 | R\$ 34.830,00 | R\$ 34.830,00 SEM LANCE     |
| AC GOMES FILHO ME                         | 215  | 36 | R\$ 4,93 | R\$ 38.158,20 | R\$ 38.158,20 R\$ 34.800,00 |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 215  | 36 | R\$ 5,00 | R\$ 38.700,00 | R\$ 38.700,00 SEM LANCE     |

| LOTE 13                                   | DIAS | KM | VALOR    | VICINAL       | KM | VALOR    | ASFALTO       | TOTAL                       |
|---|------|----|----------|---------------|----|----------|---------------|-----------------------------|
| ROTA 1                                    | 215  | 28 | R\$ 6,59 | R\$ 39.671,80 | 44 | R\$ 5,50 | R\$ 52.030,00 | R\$ 91.701,80 LANCE 1       |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      | 215  | 28 | R\$ 4,50 | R\$ 27.090,00 | 44 | R\$ 4,00 | R\$ 37.840,00 | R\$ 64.930,00 SEM LANCE     |
| AC GOMES FILHO ME                         | 215  | 28 | R\$ 4,93 | R\$ 29.678,60 | 44 | R\$ 4,51 | R\$ 42.664,60 | R\$ 72.343,20 R\$ 64.900,00 |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 215  | 28 | R\$ 5,00 | R\$ 30.100,00 | 44 | R\$ 4,50 | R\$ 42.570,00 | R\$ 72.670,00 SEM LANCE     |

| LOTE 14                                   | DIAS | KM | VALOR    | VICINAL       | TOTAL                       |
|---|------|----|----------|---------------|-----------------------------|
| ROTA 1                                    | 215  | 51 | R\$ 4,59 | R\$ 50.329,35 | R\$ 50.329,35 LANCE 1       |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      | 215  | 51 | R\$ 4,50 | R\$ 49.342,50 | R\$ 49.342,50 SEM LANCE     |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 215  | 51 | R\$ 5,00 | R\$ 54.825,00 | R\$ 54.825,00 SEM LANCE     |
| AC GOMES FILHO ME                         | 215  | 51 | R\$ 4,93 | R\$ 54.057,45 | R\$ 54.057,45 R\$ 49.330,00 |



GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA

Rua João Rodrigues, Nº 139, Centro, Uruoca-CE • CEP: 62460-000

Telefone (88) 36481078 • [www.uruoca.ce.gov.br](http://www.uruoca.ce.gov.br)



| LOTE 15                                   |      |     |          |                |                |                   |
|---|------|-----|----------|----------------|----------------|-------------------|
| ROTA 1                                    | DIAS | KM  | VALOR    | VICINAL        | TOTAL          |                   |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      | 215  | 108 | R\$ 4,59 | R\$ 106.579,80 | R\$ 106.579,80 | LANCE 1           |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 215  | 108 | R\$ 4,50 | R\$ 104.490,00 | R\$ 104.490,00 | SEM LANCE         |
| AC GOMES FILHO ME                         | 215  | 108 | R\$ 5,00 | R\$ 116.100,00 | R\$ 116.100,00 | SEM LANCE         |
|   | 215  | 108 | R\$ 4,93 | R\$ 114.474,60 | R\$ 114.474,60 | R\$<br>104.480,00 |

| LOTE 16                                   |      |    |          |               |               |                  |
|---|------|----|----------|---------------|---------------|------------------|
| ROTA 1                                    | DIAS | KM | VALOR    | VICINAL       | TOTAL         |                  |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      | 215  | 42 | R\$ 4,59 | R\$ 41.447,70 | R\$ 41.447,70 | LANCE 1          |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 215  | 42 | R\$ 4,50 | R\$ 40.635,00 | R\$ 40.635,00 | SEM LANCE        |
| AC GOMES FILHO ME                         | 215  | 42 | R\$ 5,00 | R\$ 45.150,00 | R\$ 45.150,00 | SEM LANCE        |
|   | 215  | 42 | R\$ 4,93 | R\$ 44.517,90 | R\$ 44.517,90 | R\$<br>40.620,00 |

| LOTE 17                                   |      |    |          |               |               |                  |
|---|------|----|----------|---------------|---------------|------------------|
| ROTA 1                                    | DIAS | KM | VALOR    | VICINAL       | TOTAL         |                  |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      | 215  | 22 | R\$ 4,59 | R\$ 21.710,70 | R\$ 21.710,70 | LANCE 1          |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 215  | 22 | R\$ 4,50 | R\$ 21.285,00 | R\$ 21.285,00 | SEM LANCE        |
| AC GOMES FILHO ME                         | 215  | 22 | R\$ 5,00 | R\$ 23.650,00 | R\$ 23.650,00 | SEM LANCE        |
|   | 215  | 22 | R\$ 4,93 | R\$ 23.318,90 | R\$ 23.318,90 | R\$<br>21.280,00 |





| LOTE 18                                   |  | DIAS | KM | VALOR    | ASFALTO       | TOTAL         |
|---|--|------|----|----------|---------------|---------------|
| ROTA 1                                    |  | 215  | 26 | R\$ 4,59 | R\$ 25.658,10 | R\$ 25.658,10 |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      |  | 215  | 26 | R\$ 4,50 | R\$ 25.155,00 | R\$ 25.155,00 |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME |  | 215  | 26 | R\$ 5,00 | R\$ 27.950,00 | R\$ 27.950,00 |
| AC GOMES FILHO ME                         |  | 215  | 26 | R\$ 4,93 | R\$ 27.558,70 | R\$ 27.558,70 |
|   |  |      |    |          |               | R\$ 25.150,00 |

| LOTE 19                                   |  | DIAS | KM | VALOR    | VICINAL       | KM | VALOR    | ASFALTO       | TOTAL         |
|---|--|------|----|----------|---------------|----|----------|---------------|---------------|
| ROTA 1                                    |  | 215  | 34 | R\$ 6,59 | R\$ 48.172,90 | 30 | R\$ 5,50 | R\$ 35.475,00 | R\$ 83.647,90 |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      |  | 215  | 34 | R\$ 6,00 | R\$ 43.860,00 | 30 | R\$ 5,00 | R\$ 32.250,00 | R\$ 76.110,00 |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME |  | 215  | 34 | R\$ 6,00 | R\$ 43.860,00 | 30 | R\$ 5,00 | R\$ 32.250,00 | R\$ 76.110,00 |
| AC GOMES FILHO ME                         |  | 215  | 34 | R\$ 6,55 | R\$ 47.880,50 | 30 | R\$ 5,48 | R\$ 35.346,00 | R\$ 83.226,50 |
|   |  |      |    |          |               |    |          |               | R\$ 76.100,00 |

| LOTE 20                                   |  | DIAS | KM | VALOR    | VICINAL       | KM | VALOR    | ASFALTO       | TOTAL         |
|---|--|------|----|----------|---------------|----|----------|---------------|---------------|
| ROTA 1                                    |  | 215  | 34 | R\$ 4,96 | R\$ 36.257,60 | 30 | R\$ 4,59 | R\$ 29.605,50 | R\$ 65.863,10 |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      |  | 215  | 34 | R\$ 4,50 | R\$ 32.895,00 | 30 | R\$ 4,00 | R\$ 25.800,00 | R\$ 58.695,00 |
| AC GOMES FILHO ME                         |  | 215  | 34 | R\$ 4,93 | R\$ 36.038,30 | 30 | R\$ 4,51 | R\$ 29.089,50 | R\$ 65.127,80 |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME |  | 215  | 34 | R\$ 5,00 | R\$ 36.550,00 | 30 | R\$ 4,50 | R\$ 29.025,00 | R\$ 65.575,00 |
|   |  |      |    |          |               |    |          |               | R\$ 58.680,00 |

| LOTE 21 |  | DIAS | KM | VALOR | ASFALTO | TOTAL |
|---------|--|------|----|-------|---------|-------|
|---------|--|------|----|-------|---------|-------|





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**URUOCA**

SEI FOR DE LICITAÇÃO

| ROTA 1                                    | 215 | 120 | R\$ 5,50 | R\$ 141.900,00 | R\$ 141.900,00 | LANCE 1        |
|---|-----|-----|----------|----------------|----------------|----------------|
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      | 215 | 120 | R\$ 5,00 | R\$ 129.000,00 | R\$ 129.000,00 | SEM LANCE      |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 215 | 120 | R\$ 5,20 | R\$ 134.160,00 | R\$ 134.160,00 | SEM LANCE      |
| AC GOMES FILHO ME                         | 215 | 120 | R\$ 5,48 | R\$ 141.384,00 | R\$ 141.384,00 | R\$ 128.950,00 |

| ROTA 1                                    | DIAS | KM  | VALOR    | ASFALTO        | TOTAL          | LANCE 1        |
|---|------|-----|----------|----------------|----------------|----------------|
| HORLANDO BRITO BERTOLDO ME                | 215  | 120 | R\$ 5,50 | R\$ 141.900,00 | R\$ 141.900,00 | LANCE 1        |
| A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME      | 215  | 120 | R\$ 4,30 | R\$ 110.940,00 | R\$ 110.940,00 | SEM LANCE      |
| AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 215  | 120 | R\$ 5,00 | R\$ 129.000,00 | R\$ 129.000,00 | SEM LANCE      |
| AC GOMES FILHO ME                         | 215  | 120 | R\$ 5,20 | R\$ 134.160,00 | R\$ 134.160,00 | SEM LANCE      |
|   | 215  | 120 | R\$ 5,48 | R\$ 141.384,00 | R\$ 141.384,00 | R\$ 110.930,00 |



GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA

Rua João Rodrigues, Nº 139, Centro, Uruoca-CE • CEP: 62460-000

Telefone (88) 36481078 • [www.uruoca.ce.gov.br](http://www.uruoca.ce.gov.br)