

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEI VIANIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCAIA. DATA: 19/10/2023. BDI: 20,67%.

12.1.11. C1553 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (UN). Materiais: 10080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM. 11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM. 11551 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. Valor: R\$ 22,19.

12.1.12. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN). Materiais: 10026 ADESVIO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO. 11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM. 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO. Valor: R\$ 16,94.

12.1.13. C1717 LUVIA PVC BRANCO ROSA, D=1 1/2" (38mm) (UN). Materiais: 11180 FITA DE VEDAÇÃO. 11437 LUVIA PVC ROSA/CABEL DE 1 1/2". Valor: R\$ 12,95.

LF SERVIÇOS URBANOS CNPJ:45.897.488/0001-18 ENDEREÇO: R. JOSÉ RODRIGUES DE MELO, 427, SALA 01, PROGRESSO, NOVA RUISSAS-CE FONE(85) 9.944.5242-MAIL: SERVICIOSURBANO303@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEI VIANIA RUA RICHE E REFORMA DO BLOCO PEDAGÓGICO DO CEI VIANIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCAIA. DATA: 19/10/2023. BDI: 20,67%.

12.1.17. C2361 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75x50mm (3"x2")-JUNTS C/ANÉIS (UN). Materiais: 10076 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2"). 10077 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3"). 11551 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 12011 TÊ PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM. Valor: R\$ 18,84.

12.1.18. C2356 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTS SOLD. (UN). Materiais: 10026 ADESVIO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO. 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO. 12012 TÊ PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4"). Valor: R\$ 34,83.

12.1.19. C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN). Materiais: 11180 FITA DE VEDAÇÃO. 11895 SIFÃO PVC RÍGIDO TIPO COURO D= 2". Valor: R\$ 39,86.

LF SERVIÇOS URBANOS CNPJ:45.897.488/0001-18 ENDEREÇO: R. JOSÉ RODRIGUES DE MELO, 427, SALA 01, PROGRESSO, NOVA RUISSAS-CE FONE(85) 9.944.5242-MAIL: SERVICIOSURBANO303@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEI VIANIA RUA RICHE E REFORMA DO BLOCO PEDAGÓGICO DO CEI VIANIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCAIA. DATA: 19/10/2023. BDI: 20,67%.

12.1.14. C1541 JOELHO DO CURVA PVC ROSE, D=1 1/2" (40mm) (UN). Materiais: 11180 FITA DE VEDAÇÃO. 11292 JOELHO PVC ROSA/CABEL DE 1 1/2". Valor: R\$ 26,30.

12.1.15. C2145 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75x50mm (3"x2") (UN). Materiais: 10026 ADESVIO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO. 11781 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO 75x50MM. 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO. Valor: R\$ 12,56.

12.1.16. C2358 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTS SOLD. (UN). Materiais: 10026 ADESVIO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO. 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO. 12014 TÊ PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2"). Valor: R\$ 4,394.

LF SERVIÇOS URBANOS CNPJ:45.897.488/0001-18 ENDEREÇO: R. JOSÉ RODRIGUES DE MELO, 427, SALA 01, PROGRESSO, NOVA RUISSAS-CE FONE(85) 9.944.5242-MAIL: SERVICIOSURBANO303@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEI VIANIA RUA RICHE E REFORMA DO BLOCO PEDAGÓGICO DO CEI VIANIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCAIA. DATA: 19/10/2023. BDI: 20,67%.

12.1.20. C4528 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN). Materiais: 10409 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA). Valor: R\$ 26,30.

12.1.21. C4529 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN). Materiais: 10410 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA). Valor: R\$ 87,72.

12.1.22. C5858 CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L (UN). Materiais: 10409 CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L. Valor: R\$ 107,614.

LF SERVIÇOS URBANOS CNPJ:45.897.488/0001-18 ENDEREÇO: R. JOSÉ RODRIGUES DE MELO, 427, SALA 01, PROGRESSO, NOVA RUISSAS-CE FONE(85) 9.944.5242-MAIL: SERVICIOSURBANO303@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CÉU VANIJA RICHIA E REFORMA DO BLOCO PEDAGÓGICO DO CÉU VANIJA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCAIA. LOCAL: RUA ASSUNÇÃO, BARRIO BRASILIA. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCAIA CE.

12.1.23. C0669 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPAS DE CONCRETO (UN). Misto: 10389 AÇO CALDO, 10343 ARAME RECORTADO N 18 540V, 10169 ARMA MEDIA, 10382 BRITA, 10441 CAL HIDRATADA, 10529 CHAPA COMPENSADA RESINADO 12MM (1,10 x 2,20m), 10305 CIMENTO PORTLAND, 11915 TUBA DE 1" DE 84 - L = 30m, 10492 TIJOLO MACIÇO COMUM.

14. C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN). Misto: 10536 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11688 SOLUÇÃO LIMPA-DORA PARA PVC RIGIDO, 10396 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 80 MM, SEMIR. NORMAL, ESQUOTO BIFALC. Misto de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CÉU VANIJA RICHIA E REFORMA DO BLOCO PEDAGÓGICO DO CÉU VANIJA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCAIA. LOCAL: RUA ASSUNÇÃO, BARRIO BRASILIA. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCAIA CE.

10160 AÇO C-60, 10070 LAJE PRÉ-FABRICADA DUPLIM DE 4m x 2m PÓRVO - VÃO ÁT. 2m, 11841 FONTELETE (BARRIOTE DE 2V), 11726 PRÉMO 18X27 (2,12 x 1,0) (APROXIMADAMENTE 184244K3), 11946 SARRAFÃO DE 1", 11910 TABUA DE 1" DE 34 - L = 30cm. Misto de obra: 12361 PEDREIRO, 10543 SERVENTE. Serviço: CUBO CONCRETO FAVINOR, FOR 15 MPa COM ARMADURA ADQUIRIDO, C 1904 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO E ELEVAÇÃO.

12.2.5. C472 TAMPAS EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 9,5CM (M2). Serviço: C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL, C0218 ARMADURA CA-S0-MÉDIA D= 6,4 x 5,0mm, C0840 CONCRETO FAVINOR FOR 15 MPa COM ARMADURA ADQUIRIDO, C1359 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm, C 1904 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO E ELEVAÇÃO.

13.1.1. C1288 EMASAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO GROSSA DE PVA (M2). Misto: 11347 LUNA PARA MADEIRAMASSA, 11513 MASSA CORTELA A BASE DE PVA. Misto de obra: 10045 AJUDANTE DE PINTOR. LP SERVIÇOS URBANOS. CNPJ 06.887.486/0001-16. ENDEREÇO: R. JOSE RODRIGUES DE MELLO, 427, SALA 01, PRD/PROGRESSO, NOVA RUISSAS-CE. FONE(85) 9.9924.5242-EMAIL: SERVICO@URBANOS3@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CÉU VANIJA RICHIA E REFORMA DO BLOCO PEDAGÓGICO DO CÉU VANIJA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCAIA. LOCAL: RUA ASSUNÇÃO, BARRIO BRASILIA. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCAIA CE.

12.2.1. C1257 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M (M3). Misto de obra: 12543 SERVENTE.

12.2.2. C1665 LASTRO DE BRITA APLICADO MANUALMENTE (M3). Misto: 10320 BRITA. Misto de obra: 12543 SERVENTE.

12.2.3. C0674 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (61x91x19) cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2). Misto: 10109 ARMA MEDIA, 10441 CAL HIDRATADA, 10405 CIMENTO PORTLAND, 12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 61x91x19cm. Misto de obra: 12391 PEDREIRO, 12543 SERVENTE.

12.2.4. C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PÓRVO - VÃO ATÉ 2 m (M2). Misto: 10343 ARAME RECORTADO N 18 540V, 10169 ARMA MEDIA, 10382 BRITA, 10441 CAL HIDRATADA, 10529 CHAPA COMPENSADA RESINADO 12MM (1,10 x 2,20m), 10305 CIMENTO PORTLAND, 11915 TUBA DE 1" DE 84 - L = 30m, 10492 TIJOLO MACIÇO COMUM.


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CÉU VANIJA RICHIA E REFORMA DO BLOCO PEDAGÓGICO DO CÉU VANIJA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCAIA. LOCAL: RUA ASSUNÇÃO, BARRIO BRASILIA. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCAIA CE.

13.1.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS 5 MASSA (M2). Misto: 11450 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX, 11347 LUNA PARA MADEIRAMASSA, 10396 TINTA LATEX. Misto de obra: 10045 AJUDANTE DE PINTOR, 12385 PINTOR.

13.1.3. C1918 PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2). Misto: 10116 AÇIDO MURIÁTICO, 10097 TINTA LATEX ACRÍLICA. Misto de obra: 12385 PINTOR, 12543 SERVENTE.

13.1.4. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2). Misto: 11856 SELADOR ACRÍLICO, 12074 TEXTURA ACRÍLICA. Misto de obra: 10045 AJUDANTE DE PINTOR.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
Tabela com cabeçalho: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIÇÃO DO LOTE VIVENDIÁRIO E REFORMA DO BLOCO PEDAGÓGICO DA VILA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUÇUCA.
Descrição: CONTIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIÇÃO DO LOTE VIVENDIÁRIO E REFORMA DO BLOCO PEDAGÓGICO DA VILA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUÇUCA.
LOCAL: RUA ASSUNÇÃO, BARRIO BRASILEIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
Tabela com cabeçalho: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIÇÃO DO LOTE VIVENDIÁRIO E REFORMA DO BLOCO PEDAGÓGICO DA VILA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUÇUCA.
Descrição: CONTIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIÇÃO DO LOTE VIVENDIÁRIO E REFORMA DO BLOCO PEDAGÓGICO DA VILA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUÇUCA.
LOCAL: RUA ASSUNÇÃO, BARRIO BRASILEIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA.

Table with columns: Item, Descrição, Fonte, Unid, Coeficiente, Preço Unitário, Total. Rows include ESCOVAÇÃO E CARNA DE MATERIAL DE LAJADA.

Table with columns: Item, Descrição, Fonte, Unid, Coeficiente, Preço Unitário, Total. Rows include CONCRETO PRIBEL, LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO.

16.1.3. C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)
Material: AREIA MEDIA, CIMENTO PORTLAND.
Mão de Obra: PEDREIRO, SERVENTE.

15.2.2.2. CP088 LÁPIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=1,25MM COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO (LIND)
Material: LÁPIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=1,25MM COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.

16.1.3. C5928 BPO INTERTRAVADO TIPO TJOELHO [20 X 10 X 4CM], CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)
Equipamento: COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CH), COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CH).

17.1. C1420 GRAMA EM PLACA E=5 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)
Material: GRAMA TIPO BATATAS EM PLACA, TERRA VEGETAL.

16.2.1. C0987 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)
Material: AREIA MEDIA, FIO DE PEDRA, TJOELHO [20 X 10 X 4CM], C/VR NATURAL.

19.2. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)
Material: ARBUSTO ORNAMENTAL.

16.2.1.2. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)
Material: CALCETERO, SERVENTE.

16.1. C1256 ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M2)
Material: SERVENTE.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIÇÃO DO LOTE VIVENDIÁRIO E REFORMA DO BLOCO PEDAGÓGICO DA VILA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUÇUCA.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIÇÃO DO LOTE VIVENDIÁRIO E REFORMA DO BLOCO PEDAGÓGICO DA VILA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUÇUCA.

Table with columns: Item, Descrição, Fonte, Unid, Coeficiente, Preço Unitário, Total. Rows include PEDREIRO, SERVENTE, AREIA ASFALTO, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACAO 1:4.

19.2. C2921 BATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL BICONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)
Material: SERVENTE.

16.2.1.3. C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)
Material: AREIA MEDIA, CIMENTO PORTLAND.

16.3. C2593 TUBO PVC BRANCO PISGOTO D=160MM (4) (M)
Material: ACESSÓRIO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLUÇÃO LIMPACORA PARA PVC RÍGIDO, TUBO PVC PISGOTO DE 160MM (4) - INBR 5688.

16.2.2.1. C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP=60L e DIAM=35cm (UN)
Material: LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP=60L e DIAM=35cm.

16.4. C1589 JOELHO PVC BRANCO PISGOTO D=160mm (4) (UN)
Material: ACESSÓRIO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO, JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 160MM, SOLUÇÃO LIMPACORA PARA PVC RÍGIDO.

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MESES 10 | MESES 11 | MESES 12 | Total parcela |
|------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LÓGICA) | R\$ 69.846,76 | | | | R\$ 69.846,76 |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$ 37.403,05 | | | | R\$ 37.403,05 |
| 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | R\$ 19.405,02 | | | | R\$ 19.405,02 |
| 13 | PINTURA | R\$ 37.402,98 | | | | R\$ 37.402,98 |
| 14 | INSTALAÇÕES DE PNEUMÁTICA E COMBATE A INCÊNDIO | R\$ 8.608,00 | | | | R\$ 8.608,00 |
| 15 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 4.674,20 | | | | R\$ 4.674,20 |
| 16 | ORÇAMENTO | R\$ 26.614,91 | R\$ 7.182,23 | R\$ 7.182,23 | R\$ 7.182,23 | R\$ 28.974,91 |
| 17 | PASAGIAMENTO | R\$ 4.549,43 | | | | R\$ 4.549,43 |
| 18 | DRENAGEM | R\$ 11.975,61 | | | | R\$ 11.975,61 |
| 19 | LANCEIA | R\$ 5.315,93 | | | | R\$ 5.315,93 |
| 20 | SUBTOTALS A SER PAGO (SOMÁT) | R\$ 267.724,78 | R\$ 78.991,96 | R\$ 78.991,96 | R\$ 78.991,96 | R\$ 267.724,78 |
| | | | R\$ 138.617,92 | R\$ 138.617,92 | R\$ 138.617,92 | |
| | | | R\$ 1.386.179,20 | R\$ 1.386.179,20 | R\$ 1.386.179,20 | |

CONCESSÃO DE LICITAÇÃO Nº 5608
 Ass. &
 SERVIÇOS URBANOS

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
|----------------------------|---|--|-----------------------|----------------------|--|
| OBJETIVO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CIE/VANIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUQUOCA | DATA: 10/10/2023 | RNF: 28.57% | REF: | |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CIE/VANIA RICHAR E REFORMA DO BLOCO DE PRODUÇÃO DO CIE/VANIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUQUOCA | FUNDE: 202002 | UNIA: 115,9% | RES: 12/05/9 | |
| LOCAL: | RUA ASSUNÇÃO, BARRIO BRASÍLIA | CADEA: 202002 | VERSAO: - | REF: 94/02/01 | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUQUOCA | PROSP: 2014 COM DESONERACAO | VALOR: - | REF: 07/02/20 | |
| | | PROSP 2: 201001 COM DESONERACAO | VALOR: 115,90% | REF: 08/03/20 | |
| | | SICRO: 202001 COM DESONERACAO | VALOR: 42,26% | REF: 01/02/20 | |
| | | SICRO 2: 201001 COM DESONERACAO | VALOR: 85,74% | REF: 03/01/17 | |
| | | SICRO: 202001 COM DESONERACAO | VALOR: 47,46% | REF: 05/02/21 | |
| | | PROSP 200: 201001 COM DESONERACAO | VALOR: 48,27% | REF: 06/02/21 | |
| | | PROSP 2000: 201001 COM DESONERACAO | VALOR: 49,97% | REF: 06/03/21 | |
| | | PROSP 20000: 201001 COM DESONERACAO | VALOR: 50,00% | REF: 06/03/21 | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| A GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | | 0,00% |
| A2 | SESI | 0,00% | 0,00% |
| A3 | SENAI | 1,50% | 1,50% |
| A4 | INCRRA | 1,00% | 1,00% |
| A5 | SEBRAE | 0,20% | 0,20% |
| A6 | Salário Educação | 0,60% | 0,60% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 2,50% | 2,50% |
| A8 | FGTS | 3,00% | 3,00% |
| A9 | SECONCI | 8,00% | 8,00% |
| | TOTAL | 16,80% | 16,80% |

| B GRUPO B | | | |
|------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| B1 | Reposo Semanal Remunerado | 17,84% | 0,00% |
| B2 | Feridos | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,67% | 0,67% |
| B4 | 13º Salário | 10,80% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72% | 0,56% |
| B7 | Dias de Cruzas | 1,55% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,06% |
| B9 | Férias Gozadas | 3,71% | 0,29% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,63% |
| | TOTAL | 48,38% | 10,64% |

| C GRUPO C | | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 2,67% | 2,17% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,06% | 3,16% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45% | 0,35% |
| | TOTAL | 16,71% | 8,88% |

| D GRUPO D | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,45% | 5,77% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45% | 0,35% |
| | TOTAL | 7,90% | 6,12% |

A + B + C + D = 84,44% 47,46%

UF: SERVICOS URBANOS
 CNPJ: 05.637.483/0001-16
 ENDERECO: R. JANEIRO RODRIGUES DE MELO, 437, SALA 01, PROGRESSO, NOVA RUSSAS-CE
 FONE: (85) 9994-5242-MAIL: SERVICOSURBANOS@GMAIL.COM

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
|----------------------------|---|--|-----------------------|----------------------|--|
| OBJETIVO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CIE/VANIA RICHAR E REFORMA DO BLOCO DE PRODUÇÃO DO CIE/VANIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUQUOCA | DATA: 10/10/2023 | RNF: 28.57% | REF: | |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CIE/VANIA RICHAR E REFORMA DO BLOCO DE PRODUÇÃO DO CIE/VANIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUQUOCA | FUNDE: 202002 | UNIA: 115,9% | RES: 12/05/9 | |
| LOCAL: | RUA ASSUNÇÃO, BARRIO BRASÍLIA | CADEA: 202002 | VERSAO: - | REF: 94/02/01 | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUQUOCA | PROSP: 2014 COM DESONERACAO | VALOR: - | REF: 07/02/20 | |
| | | PROSP 2: 201001 COM DESONERACAO | VALOR: 115,90% | REF: 08/03/20 | |
| | | SICRO: 202001 COM DESONERACAO | VALOR: 42,26% | REF: 01/02/20 | |
| | | SICRO 2: 201001 COM DESONERACAO | VALOR: 85,74% | REF: 03/01/17 | |
| | | SICRO: 202001 COM DESONERACAO | VALOR: 47,46% | REF: 05/02/21 | |
| | | PROSP 200: 201001 COM DESONERACAO | VALOR: 48,27% | REF: 06/02/21 | |
| | | PROSP 2000: 201001 COM DESONERACAO | VALOR: 49,97% | REF: 06/03/21 | |
| | | PROSP 20000: 201001 COM DESONERACAO | VALOR: 50,00% | REF: 06/03/21 | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|------------------|--|---------------|---------------|
| A GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | | 0,00% |
| A2 | SESI | 0,00% | 0,00% |
| A3 | SENAI | 1,50% | 1,50% |
| A4 | INCRRA | 1,00% | 1,00% |
| A5 | SEBRAE | 0,20% | 0,20% |
| A6 | Salário Educação | 0,60% | 0,60% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 2,50% | 2,50% |
| A8 | FGTS | 3,00% | 3,00% |
| A9 | SECONCI | 8,00% | 8,00% |
| | TOTAL | 16,80% | 16,80% |
| B GRUPO B | | | |
| B1 | Reposo Semanal Remunerado | 17,84% | 0,00% |
| B2 | Feridos | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,67% | 0,67% |
| B4 | 13º Salário | 10,80% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72% | 0,56% |
| B7 | Dias de Cruzas | 1,55% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,06% |
| B9 | Férias Gozadas | 3,71% | 0,29% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,63% |
| | TOTAL | 48,38% | 10,64% |
| C GRUPO C | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 2,67% | 2,17% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,06% | 3,16% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45% | 0,35% |
| | TOTAL | 16,71% | 8,88% |
| D GRUPO D | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,45% | 5,77% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45% | 0,35% |
| | TOTAL | 7,90% | 6,12% |

A + B + C + D = 84,45% 47,76%

Francisco de Assis Ximenes Macedo
 CREA: 2601097181
 Engenheiro Civil

LUIZ FELIX DE ARUJO
 CPF: 05.624.717-37
 SÓCIO ADMINISTRADOR

UF: SERVICOS URBANOS
 CNPJ: 05.637.483/0001-16
 ENDERECO: R. JANEIRO RODRIGUES DE MELO, 437, SALA 01, PROGRESSO, NOVA RUSSAS-CE
 FONE: (85) 9994-5242-MAIL: SERVICOSURBANOS@GMAIL.COM

| COMPOSIÇÃO DO BDI | | DATA: 09/10/2023 | BDI: 28,57% |
|-------------------|--|------------------|---|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEB VIANA ROCHA E REFORMA DO BLOCO PEDAGÓGICO DO CEB VIANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE UIRAPUÇÁ-CE | FONTES: | VERBA |
| DESCRIPÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEB VIANA ROCHA E REFORMA DO BLOCO PEDAGÓGICO DO CEB VIANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE UIRAPUÇÁ-CE | CADEN A | 201812 110,00% 12,00% |
| LOCAL: | AVIA ASSINICIAÇÃO, BAIRRO BRASLIA | CADEN B | 201812 - - 04,00% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAPUÇÁ-CE | GRUPO | 9914 COM DESONERAÇÃO 83,20% - 03,00% |
| | | GRUPO | 202014 COM DESONERAÇÃO - - 07,00% |
| | | RECONSTR | 202008 - 6% INICIAL 115,20% - - 03,00% |
| | | NOVA INP | 201911 COM DESONERAÇÃO 40 - - 01,00% |
| | | RECONSTR | 2021 COM DESONERAÇÃO 87,86% 47,76% 09,00% |
| | | RECONSTR | 201811 COM DESONERAÇÃO 80,74% - 23,00% |
| | | RECONSTR | 202308 COM DESONERAÇÃO - - 07,00% |
| | | SNAP | 202208 COM DESONERAÇÃO 84,41% 47,48% 09,00% |
| | | SNAP EQUIP | 201810 COM DESONERAÇÃO 87,26% 46,24% 08,00% |
| | | SNAP EQUIP | 202108 COM DESONERAÇÃO 89,11% 46,51% 26,00% |
| | | SNAP | 201810 COM DESONERAÇÃO 86,12% 40,67% 06,00% |
| | | ESTRUTURAS | PROPRIA 0,00% 0,00% |



| COD | DESCRIÇÃO | % |
|--------------------|-----------------------|-------|
| despesas indiretas | | |
| AC | Administração Central | 3,00% |
| DF | Despesas Financeiras | 1,23% |
| R | Riscos | 1,27% |
| TOTAL | | 5,50% |

| Benefício | | |
|-----------|-----------------|-------|
| S+G | Seguro/Garantia | 0,80% |
| L | Lucto | 7,40% |
| TOTAL | | 8,20% |

| I Impostos | | |
|------------|--|--------|
| | PIS | 0,65% |
| | COPINS | 3,00% |
| | ISS | 3,00% |
| | CPRB (4,50%, apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,50% |
| TOTAL | | 11,15% |

BDI = 28,57%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Francisco de Assis Ximenes Macedo
CREA.2601097181
Engenheiro Civil

LUIZ FELIX DE ARUJO
CPF.005.824.717-37
SÓCIO ADMINISTRADOR

UF: SERVICÇOS UIRAPUÇOS
CNPJ: 45.887.486/001-18
ENDEREÇO: R. JOSÉ RODRIGUES DE MELO, 407, SALA 01, PROGRESSO, NOVA RUSSAS-CE
FONE: 88344232-MAIL: SERVICÇOS@SERVICÇOSUIRAPUÇOS.COM

Página: 17

[Handwritten signatures and marks]