


		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																	
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANARIO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	DATA : 26/01/2024	BDI : 29,77%														
CERTAME:	Tomada de Preços 0040712.2023	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>2,67%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	2,67%	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%																	
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	2,67%																
Composições Próprias		PROPRIA	0,00%																
DATA DO CERTAME:	02-02-2024																		
LOCAL:	MUNICIPIO DE URUOCA-CE																		
CLIENTE:	PREDEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																		



#### I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	L	1,05000000	R\$ 4,91	R\$ 5,16
TOTAL Material:					R\$ 5,16
VALOR:					R\$ 5,16

#### I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,78650000	R\$ 0,98	R\$ 0,77
I2702	JUROS	H	0,19870000	R\$ 0,98	R\$ 0,19
I2703	MANUTENÇÃO	H	0,41400000	R\$ 0,98	R\$ 0,41
TOTAL Material:					R\$ 1,37
VALOR:					R\$ 1,37

#### I2748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2380	MOTORISTA	H	1,00000000	R\$ 18,83	R\$ 18,83
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,83
VALOR:					R\$ 18,83

#### I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,00000000	R\$ 24,51	R\$ 24,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,51
VALOR:					R\$ 24,51

#### I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,00000000	R\$ 24,51	R\$ 24,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,51
VALOR:					R\$ 24,51

#### I2744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,00000000	R\$ 24,51	R\$ 24,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,51
VALOR:					R\$ 24,51

*[Handwritten signatures and marks]*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA : 26/01/2024	BDI : 29,77%		
CERTAME:	Tomada de Preços 0040712.2023	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,48%
CLIENTE:	PREDEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



### I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,29
VALOR:					R\$ 21,29

### I0758 NÍVEL (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,57680000	R\$ 0,98	R\$ 0,57
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,23790000	R\$ 0,98	R\$ 0,23
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,36050000	R\$ 0,98	R\$ 0,35
TOTAL Material:					R\$ 1,15
VALOR:					R\$ 1,15

### C5030 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,12500000	R\$ 167,13	R\$ 188,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 188,02

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9514 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO DE 570 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 666,99	R\$ 666,99
TOTAL Material:					R\$ 666,99

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,25000000	R\$ 18,46	R\$ 41,54
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 41,54

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 497,93	R\$ 149,38
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,41000000	R\$ 48,92	R\$ 20,06
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 159,08	R\$ 47,72
TOTAL Serviço:					R\$ 217,16
VALOR:					R\$ 1.113,71

### C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 167,13	R\$ 217,27
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 217,27


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9515 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.003,61	R\$ 1.003,61

*(Handwritten signatures and marks)*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA : 26/01/2024	BDI : 29,77%
CERTAME:	Tomada de Preços 0040712.2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREDEITURA MUNICIPAL DE URUOCA		



TOTAL Material:	RS 1.003,61
-----------------	-------------

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	2,60000000	R\$ 18,46	R\$ 48,00
TOTAL Mão de Obra:					RS 48,00

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,38000000	R\$ 497,93	R\$ 189,21
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,53000000	R\$ 48,92	R\$ 25,93
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,38000000	R\$ 159,08	R\$ 60,45
TOTAL Serviço:					RS 275,59

VALOR:	RS 1.544,47
--------	-------------

### C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	R\$ 82,16	R\$ 0,50
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,22000000	R\$ 0,94	R\$ 1,15
TOTAL Material:					RS 1,65

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
I2543	SERVENTE	H	0,65000000	R\$ 18,46	R\$ 12,00
TOTAL Mão de Obra:					RS 24,08

VALOR:	RS 25,73
--------	----------

### I0775 TEODOLITO (CHP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIACÃO	H	1,13880000	R\$ 0,98	R\$ 1,12
I2702	JUROS	H	0,46970000	R\$ 0,98	R\$ 0,46
I2703	MANUTENÇÃO	H	0,71170000	R\$ 0,98	R\$ 0,70
TOTAL Material:					RS 2,28

VALOR:	RS 2,28
--------	---------

### C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	L	0,05000000	R\$ 19,95	R\$ 1,00
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,00000000	R\$ 0,69	R\$ 0,69
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	L	0,27000000	R\$ 32,53	R\$ 8,78
TOTAL Material:					RS 10,47

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
I2395	PINTOR	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANARIO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	DATA : 26/01/2024	BDI : 29,77%		
CERTAME:	Tomada de Preços 0040712.2023	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	MUNICIPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
CLIENTE:	PREDEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,39
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 25,86</b>


#### I0788 VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,03830000	R\$ 0,98	R\$ 1,02
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,19670000	R\$ 0,98	R\$ 0,19
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,54650000	R\$ 0,98	R\$ 0,54
TOTAL Material:					R\$ 1,75
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 1,75</b>



**VANESSA ARAUJO DE SOUZA:**  
**049.373.493-76**  
**3-76**  
 Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:  
 049.373.493-76  
 Dados: 2024.02.01 10:14:15 -03'00'

**TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:**  
**624.060.943-91**  
 Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:  
 624.060.943-91  
 Dados: 2024.02.01 10:14:24 -03'00'





# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO  
MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

CERTAME: Tomada de Preços 0040712.2023

DATA DO CERTAME: 02-02-2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

CLIENTE: PREDEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

DATA : 26/01/2024 BDI : 29,77%

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO HORA MES 47,48%

2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,67%

PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.056,69	100,00 % R\$ 1.056,69						100,00 % R\$ 1.056,69
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 31.586,00	6,70 % R\$ 2.116,26	23,28 % R\$ 7.353,22	22,41 % R\$ 7.078,42	19,74 % R\$ 6.235,08	24,32 % R\$ 7.681,72	3,55 % R\$ 1.121,30	100,00 % R\$ 31.586,00
3	PRAÇA: ENTRADA/URUOCA	R\$ 98.830,49	100,00 % R\$ 98.830,49						100,00 % R\$ 98.830,49
4	PRAÇA:ENTRADA/GRANJA	R\$ 423.492,61		32,98 % R\$ 139.747,90	30,00 % R\$ 127.047,77	22,34 % R\$ 94.581,55	14,68 % R\$ 62.115,39		100,00 % R\$ 423.492,61
5	PRAÇA DOS FEIRANTES	R\$ 363.252,78		18,86 % R\$ 68.689,57		37,06 % R\$ 134.287,54	31,47 % R\$ 114.482,62	12,59 % R\$ 45.793,05	100,00 % R\$ 363.252,78
		R\$ 918.218,57	R\$ 102.063,44	R\$ 215.790,69	R\$ 134.126,19	R\$ 235.104,17	R\$ 184.279,73	R\$ 46.314,35	R\$ 918.218,57
			R\$ 102.003,44	R\$ 317.794,13	R\$ 451.920,32	R\$ 687.024,49	R\$ 871.304,22	R\$ 918.218,57	

**VANESSA**  
Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:  
049.373.493-76  
Dados: 2024.02.01 10:14:48 -03'00'

**TOMAZ DE AQUINO GOMES**  
Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:  
624.060.943-91  
Dados: 2024.02.01 10:14:57 -03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI						
 <b>ConstruVasp</b> <small>CONSTRUTORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	DATA : 26/01/2024	BDI : 29,77%		
	CERTAME:	Tomada de Preços 0040712.2023	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>		
	DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICIPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREDEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	Composições Próprias	PRÓPRIA	85,06%	47,67%
				0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32%</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96%</b>

<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>13,15%</b>

BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**VANESSA ARAUJO DE SOUZA:**  
**049.373.493-76**  
 Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:  
 049.373.493-76  
 Dados: 2024.02.01 10:15:12 -03'00'

**TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:**  
**624.060.943-91**  
 Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:  
 624.060.943-91  
 Dados: 2024.02.01 10:15:20 -03'00'



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA : 26/01/2024	BDI : 29,77%		
CERTAME:	Tomada de Preços 0040712.2023	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
CLIENTE:	PREDEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Ferriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

**VANESSA ARAUJO DE SOUZA:**  
049.373.493-76  
Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:  
049.373.493-76  
Dados: 2024.02.01 10:16:26 -03'00'

**TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:**  
624.060.943-91  
Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:  
624.060.943-91  
Dados: 2024.02.01 10:16:34 -03'00'