

**CARTA DE PROPOSTA**

GROAÍRAS – CE, 31 DE JANEIRO DE 2024

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Uruoca - CE  
REF.: **Tomada de Preços N° 0052712.2023**

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ nº 25.011.748/0001-10, com sede na Rua Dona Leopoldina, SN, bairro Capitão José Linhares, Groaíras – Ceará APRESENTA a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do: **Tomada de Preços N° 0052712.2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITACAO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.**

**VALOR LOTE 1: R\$ 282.429,33 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Nove reais e Trinta e Três centavos).**

**PRAZO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.**


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Natan Donato Roriz, Carteira de Identidade nº. 2003031065649 expedida em 26/08/2003, Órgão Expedidor SSPDS e CPF nº 008.023.853-03, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, sob as penas da Lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a este Município no Estado do Ceará que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,



NATAN DONATO RORIZ

CNPJ: 25.011.748/0001-10

CPF: 008.023.853-03

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0052712.2023
DATA DO CERTAME:	02/02/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

DATA:	29/01/2024	BDI:	28,56%
FORTE:	SEINFRA	VERBAO:	ORÇ. 1 COM DESONERACAO
SEINFRA:	2023M9 COM DESONERACAO	HORA:	36,44%
SINAPI:	Composições Próprias	MES:	47,48%
PROPRIA:		ASS.:	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2,64%)</b>								<b>R\$ 7.933,00</b>
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2,64%)	Composições Próprias	UNID	100,00	R\$ 61,71	R\$ 17,62	R\$ 79,33	R\$ 7.933,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 9.155,83</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 177,57	R\$ 50,71	R\$ 228,28	R\$ 1.369,68
2.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	489,64	R\$ 10,44	R\$ 2,98	R\$ 13,42	R\$ 6.570,97
2.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	18,11	R\$ 52,19	R\$ 14,91	R\$ 67,10	R\$ 1.215,18
<b>3</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>								<b>R\$ 1.530,05</b>
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1.2.8)	SEINFRA	M2	8,32	R\$ 62,28	R\$ 17,79	R\$ 80,07	R\$ 666,18
3.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	2,52	R\$ 107,39	R\$ 30,67	R\$ 138,06	R\$ 347,91
3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,06	R\$ 786,11	R\$ 224,51	R\$ 1.010,62	R\$ 60,64
3.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	3,16	R\$ 112,06	R\$ 32,01	R\$ 144,09	R\$ 455,32
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>								<b>R\$ 49.677,15</b>
<b>PAREDES INTERNAS</b>									<b>R\$ 25.491,92</b>
4.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	411,16	R\$ 7,33	R\$ 2,09	R\$ 9,42	R\$ 3.873,13
4.1.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	411,16	R\$ 40,90	R\$ 11,68	R\$ 52,58	R\$ 21.618,79
<b>4.2</b>	<b>FORRO</b>								<b>R\$ 5.982,50</b>
4.2.1	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	100,00	R\$ 37,23	R\$ 10,63	R\$ 47,86	R\$ 4.786,00
4.2.2	C4284	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M	50,00	R\$ 18,61	R\$ 5,32	R\$ 23,93	R\$ 1.196,50
<b>4.3</b>	<b>PAREDES EXTERNAS</b>								<b>R\$ 18.202,73</b>

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0052712.2023
DATA DO CERTAME:	02/02/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

DATA:	29/01/2024	BDI:	28,56%
FORTE:	SEINFRA	VERBAO:	ORÇ. 1 COM DESONERACAO
SEINFRA:	2023M9 COM DESONERACAO	HORA:	36,44%
SINAPI:	Composições Próprias	MES:	47,48%
PROPRIA:		ASS.:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	96,59	R\$ 7,33	R\$ 2,09	R\$ 9,42	R\$ 909,88
4.3.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	96,59	R\$ 36,18	R\$ 10,33	R\$ 46,51	R\$ 4.492,40
4.3.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 40,90	R\$ 11,68	R\$ 52,58	R\$ 525,80
4.3.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	96,59	R\$ 84,87	R\$ 24,24	R\$ 109,11	R\$ 10.538,93
4.3.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	96,59	R\$ 13,98	R\$ 3,99	R\$ 17,97	R\$ 1.735,72
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>								<b>R\$ 33.703,21</b>
5.1	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	11,76	R\$ 442,61	R\$ 126,41	R\$ 569,02	R\$ 6.691,68
5.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	11,76	R\$ 351,63	R\$ 100,43	R\$ 452,06	R\$ 5.316,23
5.3	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,75	R\$ 431,42	R\$ 123,21	R\$ 554,63	R\$ 2.634,49
5.4	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 971,59	R\$ 277,49	R\$ 1.249,08	R\$ 7.494,48
5.5	C1795	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 749,89	R\$ 214,17	R\$ 964,06	R\$ 8.676,54
5.6	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	13,05	R\$ 172,25	R\$ 49,19	R\$ 221,44	R\$ 2.889,79
<b>6</b>	<b>PISO</b>								<b>R\$ 8.398,35</b>
6.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	106,08	R\$ 61,58	R\$ 17,59	R\$ 79,17	R\$ 8.398,35
<b>7</b>	<b>COBERTA</b>								<b>R\$ 66.168,13</b>
7.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	490,93	R\$ 45,04	R\$ 12,86	R\$ 57,90	R\$ 28.424,85
7.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	490,93	R\$ 57,09	R\$ 16,30	R\$ 73,39	R\$ 36.029,35
7.3	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	34,43	R\$ 38,72	R\$ 11,06	R\$ 49,78	R\$ 1.713,93
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA</b>								<b>R\$ 3.307,02</b>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA:	29/01/2024	BDI:	28,56%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0052712.2023	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESENHOS
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	ORÇAMENTO:	202308 COM DE CONSERVAÇÃO	HORA:	84,41%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	PROPOSTA:	PROPOSTA	MES:	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA				0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.1	00095380	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT. LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	30,00	R\$ 33,61	R\$ 9,60	R\$ 43,21	R\$ 1.296,3
8.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 260,67	R\$ 74,45	R\$ 335,12	R\$ 2.010,7
9	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								<b>R\$ 3.327,7</b>
9.1	102608	CAXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.069,58	R\$ 305,47	R\$ 1.375,05	R\$ 1.375,0
9.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 253,15	R\$ 72,30	R\$ 325,45	R\$ 1.952,7
10	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>								<b>R\$ 605,4</b>
10.1	C1850	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 235,47	R\$ 67,25	R\$ 302,72	R\$ 605,4
11	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>								<b>R\$ 1.270,0</b>
11.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	60,00	R\$ 6,87	R\$ 1,96	R\$ 8,83	R\$ 529,8
11.2	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 12,40	R\$ 3,54	R\$ 15,94	R\$ 191,2
11.3	C2085	RABGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	60,00	R\$ 7,12	R\$ 2,03	R\$ 9,15	R\$ 549,0
12	<b>PINTURA</b>								<b>R\$ 74.560,4</b>
12.1	<b>PAREDES</b>								<b>R\$ 71.955</b>
12.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	411,16	R\$ 12,77	R\$ 3,65	R\$ 16,42	R\$ 6.751,2
12.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2.181,37	R\$ 20,88	R\$ 5,90	R\$ 26,84	R\$ 58.547,9
12.1.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	377,99	R\$ 13,70	R\$ 3,91	R\$ 17,61	R\$ 6.656,4
12.2	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>								<b>R\$ 2.604,8</b>
12.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	16,80	R\$ 17,66	R\$ 5,04	R\$ 22,70	R\$ 381,3
12.2.2	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	98,08	R\$ 17,63	R\$ 5,04	R\$ 22,67	R\$ 2.223,4

Página

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA:	29/01/2024	BDI:	28,56%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0052712.2023	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESENHOS
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	ORÇAMENTO:	202308 COM DE CONSERVAÇÃO	HORA:	84,41%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	PROPOSTA:	PROPOSTA	MES:	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA				0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>								<b>R\$ 9.899,41</b>
13.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 825,15	R\$ 235,66	R\$ 1.060,81	R\$ 8.486,41
13.2	C4849	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 51,87	R\$ 14,81	R\$ 66,68	R\$ 533,4
13.3	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	36,00	R\$ 19,00	R\$ 5,43	R\$ 24,43	R\$ 879,41
14	<b>URBANIZAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 2.107,2</b>
14.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM). CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	19,16	R\$ 49,13	R\$ 14,03	R\$ 63,16	R\$ 1.210,15
14.2	C4651	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	13,34	R\$ 52,31	R\$ 14,94	R\$ 67,25	R\$ 897,12
15	<b>LIMPEZA</b>								<b>R\$ 10.786,21</b>
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	649,38	R\$ 12,92	R\$ 3,69	R\$ 16,61	R\$ 10.786,21

VALOR BDI: R\$ 62.731,2  
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 219.595,0  
 VALOR TOTAL: R\$ 282.429,3

Duzentos e Oitenta e Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Nove reais e Trinta e Três centavos:

LUCAS  
 ENGENHEIRO

Handwritten marks and initials.



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI, EM RUA DO COMERCIO S/Nº, 4º ANDAR, CENTRO, F. ALICHO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA:	29/07/2024	HDI:	29,50%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	ORÇAMENTO:	02/02/2024	VENIO:	0011 COM DESEMBOLSO
DATA DO ORÇAMENTO LOCAL:	02/02/2024	EMPRESA:	202399 COM DESEMBOLSO	NOVA:	64,4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	PROPOSTA:	0001	MEB:	47,8%

**1.1. CP0001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2,64%) (UNID)**

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18390 ENCARGAMENTO GERAL/MES/TE DE OBRAS	MES	0,20000000	R\$ 6.171,03	R\$ 1.234,21
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 1.234,21
			<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 61,71</b>

**2.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)**

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,9MM	M2	1,02000000	R\$ 37,47	R\$ 38,22
11100 ESALTE SINTETICO	L	1,00000000	R\$ 30,60	R\$ 30,60
11601 PONTALITE / BAIRROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	R\$ 15,45	R\$ 69,53
11725 PREÇO 15X15 (1,1/4" x 1/3) (APROXIMADAMENTE 67ZUNIKG)	KG	0,15000000	R\$ 15,35	R\$ 2,30
			TOTAL Material	R\$ 140,65

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12343 SERVENTE	H	2,00000000	R\$ 18,46	R\$ 36,92
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 36,92
			<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 177,57</b>

**2.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)**

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,05000000	R\$ 24,16	R\$ 1,21
12343 SERVENTE	H	0,50000000	R\$ 18,46	R\$ 9,23
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 10,44
			<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 10,44</b>

**2.3. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS (M2)**

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 6,04
12343 SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 52,19
			<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 52,19</b>

**3.1. C0073 ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)**

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,01500000	R\$ 80,24	R\$ 1,20
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,16000000	R\$ 0,92	R\$ 2,01
10895 CIMENTO PORTLAND	KG	2,19000000	R\$ 0,68	R\$ 1,48

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI, EM RUA DO COMERCIO S/Nº, 4º ANDAR, CENTRO, F. ALICHO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA:	29/07/2024	HDI:	29,50%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	ORÇAMENTO:	02/02/2024	VENIO:	0011 COM DESEMBOLSO
DATA DO ORÇAMENTO LOCAL:	02/02/2024	EMPRESA:	202399 COM DESEMBOLSO	NOVA:	64,4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	PROPOSTA:	0001	MEB:	47,8%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081 TUILO CERÂMICO FURADO 8X19X19CM	UN	25,00000000	R\$ 0,51	R\$ 12,75
			TOTAL Material	R\$ 12,75
			<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 12,75</b>

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
12343 SERVENTE	H	1,12000000	R\$ 18,46	R\$ 20,68
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 44,84
			<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 62,28</b>

**3.2. C0074 ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)**

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,04130000	R\$ 80,24	R\$ 3,31
10441 CAL HIDRATADA	KG	0,18000000	R\$ 0,92	R\$ 0,17
10895 CIMENTO PORTLAND	KG	0,18000000	R\$ 0,68	R\$ 0,12
12081 TUILO CERÂMICO FURADO 8X19X19CM	UN	47,00000000	R\$ 0,51	R\$ 23,97
			TOTAL Material	R\$ 37,57

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,50000000	R\$ 24,16	R\$ 36,24
12343 SERVENTE	H	1,64000000	R\$ 18,46	R\$ 30,37
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 70,21
			<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 107,39</b>

**3.3. C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARGAMASSA EM FERRO (M3)**

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	KG	18,00000000	R\$ 6,82	R\$ 122,76
10108 AREIA GROSSA	M3	0,61630000	R\$ 114,60	R\$ 70,58
10280 BRITA	M3	0,01500000	R\$ 86,48	R\$ 59,34
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	388,50000000	R\$ 0,68	R\$ 259,58
11605 PEDRISCO	M3	0,26300000	R\$ 88,48	R\$ 25,37
			TOTAL Material	R\$ 329,63

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	3,00000000	R\$ 24,16	R\$ 72,48
12343 SERVENTE	H	10,00000000	R\$ 18,46	R\$ 184,60
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 257,08
			<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 785,11</b>

**3.4. C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA PI FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)**

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	KG	0,74000000	R\$ 7,29	R\$ 5,39
18276 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm PI FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	1,00000000	R\$ 41,07	R\$ 41,07



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CANTABILIDADE DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - RUA DO BOM FIM, 100 - JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36.060-000	DATA:	29/01/2024	RBI:	20.58%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	TIPO DE OBRA:	RENOVACAO DE INFRAESTRUTURA	MOB:	47.88%
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 18.45	MIS:	67.88%
		VALOR DO EMPENHO:	R\$ 18.45	RENT:	67.88%
		VALOR DO PAGAMENTO:	R\$ 18.45	RENT:	67.88%
		VALOR DO RESTO A PAGAR:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO CANCELAMENTO:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO RESCISIVO:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO ENCARGO:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO JUROS:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO MULTA:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO DESPESAS:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO ENCARGO:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO JUROS:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO MULTA:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO DESPESAS:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11691 PONHALETE / BARBOTE DE 3X3"	M	1,00000000	R\$ 15,45	R\$ 15,45
11728 FIBRO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 180UN/KG)	KG	0,05000000	R\$ 13,63	R\$ 0,41
11916 SARGATO DE 1"X4"	M	0,97000000	R\$ 5,91	R\$ 5,84
11916 TABUA DE 1" DE 3A. L = 30cm	M	0,95000000	R\$ 12,26	R\$ 6,74
			TOTAL Material	R\$ 24,70

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	0,35000000	R\$ 24,16	R\$ 8,48
12543 SERVENTE	H	0,35000000	R\$ 18,46	R\$ 6,46
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 14,92
			TOTAL	R\$ 14,41

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00610000	R\$ 80,24	R\$ 0,49
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	R\$ 0,68	R\$ 1,65
			TOTAL Material	R\$ 2,14
			TOTAL	R\$ 2,14

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	0,10000000	R\$ 24,16	R\$ 2,42
12543 SERVENTE	H	0,15000000	R\$ 18,46	R\$ 2,77
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 5,19
			VALOR:	R\$ 7,33

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
12543 SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 25,58
			VALOR:	R\$ 40,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CANTABILIDADE DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - RUA DO BOM FIM, 100 - JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36.060-000	DATA:	29/01/2024	RBI:	20.58%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	TIPO DE OBRA:	RENOVACAO DE INFRAESTRUTURA	MOB:	47.88%
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 18,46	MIS:	67.88%
		VALOR DO EMPENHO:	R\$ 18,46	RENT:	67.88%
		VALOR DO PAGAMENTO:	R\$ 18,46	RENT:	67.88%
		VALOR DO RESTO A PAGAR:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO CANCELAMENTO:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO RESCISIVO:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO ENCARGO:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO JUROS:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO MULTA:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO DESPESAS:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO ENCARGO:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO JUROS:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO MULTA:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%
		VALOR DO DESPESAS:	R\$ 0,00	RENT:	67.88%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18288 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAIXADO (INSTALADO)	M2	1,00000000	R\$ 37,23	R\$ 37,23
			TOTAL Material	R\$ 37,23
			VALOR:	R\$ 37,23

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18290 SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M	1,00000000	R\$ 18,61	R\$ 18,61
			TOTAL Material	R\$ 18,61
			VALOR:	R\$ 11,81

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00510000	R\$ 80,24	R\$ 0,41
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	R\$ 0,68	R\$ 1,65
			TOTAL Material	R\$ 2,14
			TOTAL	R\$ 1,48

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	0,10000000	R\$ 24,16	R\$ 2,42
12543 SERVENTE	H	0,15000000	R\$ 18,46	R\$ 2,77
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 5,19
			VALOR:	R\$ 1,33

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,04300000	R\$ 80,24	R\$ 3,45
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	7,30000000	R\$ 0,68	R\$ 5,07
			TOTAL Material	R\$ 8,52
			VALOR:	R\$ 3,18

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
12543 SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 25,58
			VALOR:	R\$ 31,18

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
12543 SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 25,58
			VALOR:	R\$ 40,90



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAÇÃO E REFINAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÇA, EFETUO CANCELADO ANEXO I, TERCEIRA, QUARTA E QUINTA FOLHAS E ANEXO II, FOLHA ÚNICA.	DATA: 20/12/2023	EMPRESA: SEMPRA	VALOR: R\$ 6.000,00
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÇA	DATA DO ORÇÃO: 20/12/2023	EMPRESA: SEMPRA	VALOR: R\$ 6.000,00

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11825	MOLA HIDRÁULICA PORTA DE VIDRO (1012)	1,00000000	R\$ 740,18	R\$ 740,18
11888	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA QUARTA 2X8X10MM	4,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,16
	TOTAL Material			R\$ 740,34
Mão de Obra	AJUDANTE DE CARPinteIRO	0,50000000	R\$ 10,10	R\$ 5,05
	TOTAL Mão de Obra			R\$ 5,05
	VALOR:			R\$ 745,39

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12296	VIDRO USO - E-4(MERCALCADO)	1,00000000	R\$ 172,25	R\$ 172,25
	TOTAL Material			R\$ 172,25
	VALOR:			R\$ 172,25

6.1. C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	0,60000000	R\$ 1,35	R\$ 0,81
	TOTAL Equipamento Mão de Obra			R\$ 0,81

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10998	GRBA	0,30000000	R\$ 19,20	R\$ 5,76
10799	CIMENTO BRANCO	0,60000000	R\$ 4,01	R\$ 2,41
10905	CIMENTO PORTLAND	0,80000000	R\$ 0,68	R\$ 0,54
10667	DISCO DE DESBASTE DE 7"	0,15000000	R\$ 22,63	R\$ 3,40
11101	ESMERIL N.36	0,10000000	R\$ 43,31	R\$ 4,33
11102	ESMERIL N.80	0,05000000	R\$ 44,08	R\$ 2,20
	TOTAL Material			R\$ 18,66

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10044	AJUDANTE DE GRUVEIRO/MARceneIRO	0,75000000	R\$ 19,10	R\$ 14,33
11227	GRANITEIRO / MARceneIRO	1,15000000	R\$ 24,16	R\$ 27,78
	TOTAL Mão de Obra			R\$ 42,11
	VALOR:			R\$ 61,58

7.1. C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12488	PREÇO 14X18(1,27 x 1,41) (APROXIMADAMENTE 20X20X18)	0,05000000	R\$ 16,54	R\$ 0,83
12410	PREÇO 18X27 (2,12 x 2,70) (APROXIMADAMENTE 18X20X18)	0,07000000	R\$ 13,63	R\$ 0,95
	TOTAL Material			R\$ 1,78

VALOR DE SERVIÇO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAÇÃO E REFINAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÇA, EFETUO CANCELADO ANEXO I, TERCEIRA, QUARTA E QUINTA FOLHAS E ANEXO II, FOLHA ÚNICA.	DATA: 20/12/2023	EMPRESA: SEMPRA	VALOR: R\$ 6.000,00
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÇA	DATA DO ORÇÃO: 20/12/2023	EMPRESA: SEMPRA	VALOR: R\$ 6.000,00

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	1,00000000	R\$ 19,10	R\$ 19,10
10699	CARPinteIRO	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
	TOTAL Mão de Obra			R\$ 43,26
	VALOR:			R\$ 43,26

7.2. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLOMVAL	15,00000000	R\$ 0,68	R\$ 10,20
	TOTAL Material			R\$ 10,20

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12581	FEDREIRO	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
12543	SERVENTE	1,00000000	R\$ 18,48	R\$ 18,48
	TOTAL Mão de Obra			R\$ 42,64
	VALOR:			R\$ 85,84

7.3. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUNDO 2kg/m² (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	2,00000000	R\$ 17,45	R\$ 34,90
	TOTAL Material			R\$ 34,90

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra	AJUDANTE	0,20000000	R\$ 19,10	R\$ 3,82
	TOTAL Mão de Obra			R\$ 3,82
	VALOR:			R\$ 38,72

8.1. 00030380 LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030380	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	1,00000000	R\$ 31,61	R\$ 31,61
	TOTAL Material			R\$ 31,61
	VALOR:			R\$ 31,61

8.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10350	CAIXO ISOLADO PVC 75X7 25,5MMZ	1/10000000	R\$ 2,00	R\$ 21,36
10419	CAIXA ESTAMPADA 37X7 47X7 47X7 - CHAPA 1B	1,00000000	R\$ 1,65	R\$ 1,65
10425	CAIXA PASSADA CAIXA CRAMPA PARA 10X10X30MM	1,00000000	R\$ 10,75	R\$ 11,75
10657	CAIXA 1F PVC RIGIDO PARA ELÉTRICO DE 34"	1,00000000	R\$ 2,62	R\$ 14,2
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	0,10000000	R\$ 10,65	R\$ 1,07
1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	3,00000000	R\$ 4,39	R\$ 13,17





**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI, COM INSCRIÇÃO Nº 0052712/2023	DATA:	29/01/2024	BDI:	28,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	VENIO:	08.1	COM RESERVAÇÃO:	64,4%
DATA DO CERTAME:	09/02/2024	RENTAL:	20,39%	COM RESERVAÇÃO:	64,4%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUBICI-SC	RENTAL:	0,00%	COM RESERVAÇÃO:	64,4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	RENTAL:	0,00%	COM RESERVAÇÃO:	64,4%

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11105	ESPELHO 4"X7" OU 3"X5"	LN	1,00000000	R\$ 2,78
11181	FITA ISOLANTE	M	3,00000000	R\$ 0,72
11282	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2P+0S	LN	1,00000000	R\$ 23,75
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	LN	2,00000000	R\$ 1,13
TOTAL Material				R\$ 84,77

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00000000	R\$ 18,10
12312	ELETRICISTA	H	3,00000000	R\$ 24,15
12543	SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra				R\$ 60,71

**9.1. 102808 CAVA D'ÁGUA EM POLETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021 (UN)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	LN	1,00000000	R\$ 1.050,94
TOTAL Material				R\$ 1.050,94

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	R\$ 19,32
89287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	R\$ 23,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 8,64
VALOR:				R\$ 1.059,58

**9.2. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00350000	R\$ 114,80
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,50000000	R\$ 0,92
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,50000000	R\$ 0,86
10884	CONTEI. O PVC SOLDAVEL DE 25MM	LN	2,00000000	R\$ 0,76
10885	CONTEI. O PVC SOLDAVEL DE 32MM	LN	4,00000000	R\$ 2,54
11283	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	LN	1,00000000	R\$ 5,70
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	LN	2,00000000	R\$ 2,48
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X20MM	LN	1,00000000	R\$ 3,25
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	LN	1,00000000	R\$ 3,96
12200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (1/2")	M	1,20000000	R\$ 4,16
12201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	5,00000000	R\$ 8,22
TOTAL Material				R\$ 79,26

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 19,10
12320	ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 23,48
TOTAL				R\$ 70,44

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI, COM INSCRIÇÃO Nº 0052712/2023	DATA:	29/01/2024	BDI:	28,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	VENIO:	08.1	COM RESERVAÇÃO:	64,4%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	RENTAL:	20,39%	COM RESERVAÇÃO:	64,4%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUBICI-SC	RENTAL:	0,00%	COM RESERVAÇÃO:	64,4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	RENTAL:	0,00%	COM RESERVAÇÃO:	64,4%

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra				R\$ 173,89

**10.1. C1980 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00400000	R\$ 114,80
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,00000000	R\$ 0,92
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,00000000	R\$ 0,86
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	LN	1,00000000	R\$ 8,47
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	LN	2,00000000	R\$ 2,27
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	LN	1,00000000	R\$ 3,12
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	LN	1,00000000	R\$ 18,30
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	LN	1,00000000	R\$ 3,77
12183	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,33000000	R\$ 15,19
12184	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,50000000	R\$ 6,03
12185	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,50000000	R\$ 10,32
TOTAL Material				R\$ 61,98

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 19,10
12320	ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 23,48
12543	SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra				R\$ 173,89
VALOR:				R\$ 235,47

**11.1. C2615 TUBO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2") (M)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00040000	R\$ 60,63
11888	SOLUÇÃO LIMPA-DORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00020000	R\$ 58,58
12189	TUBO PVC SOLDAVEL DE 20MM (1/2")	M	1,01000000	R\$ 2,98
TOTAL Material				R\$ 3,04

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	R\$ 19,10
12320	ENCANADOR	H	0,50000000	R\$ 23,48
TOTAL Mão de Obra				R\$ 3,83
VALOR:				R\$ 6,87

**11.2. C1547 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) (UN)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL				R\$ 6,87



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇ:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SÍDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, ENDEREÇO: AVENIDA ELLERES, ALEXO I, TERCEIRA, CENTRO, UBERABA, MINAS GERAIS, CEP: 38400-000, FONE: (35) 3221-9100, FAX: (35) 3221-9100, E-MAIL: (35) 3221-9100, CNPJ: 06.908.888/0001-00, INSC. ESTADUAL: 000.000.000/0001-00	DATA: 23/01/2024	BDI: 28,55%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE UBERABA, GO	PROJETO:	REFORMA DO PRÉDIO SÍDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE UBERABA, GO	VALOR:	R\$ 20.888

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,75000000	R\$ 0,35	R\$ 0,27
12398 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN	1,00000000	R\$ 2,76	R\$ 2,76
TOTAL Material				R\$ 3,03

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	0,55000000	R\$ 19,10	R\$ 8,48
12320 ENCAIXADOR	H	0,10000000	R\$ 23,48	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra				R\$ 10,83
VALOR:				R\$ 12,40

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,60000000	R\$ 0,97	R\$ 0,58
11518 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	R\$ 2,94	R\$ 2,06
TOTAL Material				R\$ 2,64
VALOR:				R\$ 12,77

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11480 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	R\$ 11,80	R\$ 1,42
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	R\$ 0,87	R\$ 0,22
12066 TINTA LATEX	L	0,17000000	R\$ 17,48	R\$ 2,97
TOTAL Material				R\$ 4,61
VALOR:				R\$ 20,88

ORÇ:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SÍDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, ENDEREÇO: AVENIDA ELLERES, ALEXO I, TERCEIRA, CENTRO, UBERABA, MINAS GERAIS, CEP: 38400-000, FONE: (35) 3221-9100, FAX: (35) 3221-9100, E-MAIL: (35) 3221-9100, CNPJ: 06.908.888/0001-00, INSC. ESTADUAL: 000.000.000/0001-00	DATA: 23/01/2024	BDI: 28,55%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE UBERABA, GO	PROJETO:	REFORMA DO PRÉDIO SÍDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE UBERABA, GO	VALOR:	R\$ 11,00


Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11500 SELADOR ACRÍLICO	L	0,15000000	R\$ 6,95	R\$ 1,04
12078 TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,31000000	R\$ 4,29	R\$ 1,33
TOTAL Material				R\$ 2,37

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	R\$ 19,10	R\$ 3,82
12385 PINTOR	H	0,30000000	R\$ 24,18	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra				R\$ 11,07
VALOR:				R\$ 11,70

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	R\$ 0,67	R\$ 0,34
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	R\$ 6,96	R\$ 3,13
TOTAL Material				R\$ 3,47
VALOR:				R\$ 11,00

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AQUARREGAS MINERAL	L	0,04000000	R\$ 19,48	R\$ 0,78
11190 RESINA DE SINTÉTICO	L	0,16000000	R\$ 30,60	R\$ 4,90
11889 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR PRIMÁRIAS	L	0,13000000	R\$ 15,51	R\$ 2,02
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	R\$ 0,67	R\$ 0,27
TOTAL Material				R\$ 7,97
VALOR:				R\$ 11,63

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11145 EXTINTOR CO2 DE 8 KG	UN	1,00000000	R\$ 608,40	R\$ 608,40
11986 PAINELUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	UN	2,00000000	R\$ 0,86	R\$ 1,72
TOTAL				R\$ 610,12





**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:	28/01/2024	DOI:	28.56%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCACA, EMPIRO CENCO EMERAS AEROT, RECONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICA		RECURSOS:	64.4%
		RECURSOS:	47.48%
		RECURSOS:	0.01%
		RECURSOS:	0.00%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	RECURSOS:	0.00%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUCACA DE CEARÁ		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCACA		

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCAMADOR	H	0.40000000	R\$ 19,10	R\$ 7,64
12320 ENCAMADOR	H	0.40000000	R\$ 23,46	R\$ 9,38
TOTAL Mão de Obra				R\$ 17,03
VALOR:				R\$ 825,15

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084 TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS)	L	0.03000000	R\$ 11,73	R\$ 0,35
TOTAL Material				R\$ 0,35

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.80000000	R\$ 19,10	R\$ 15,28
12395 PINTOR	H	1.50000000	R\$ 24,16	R\$ 36,24
TOTAL Mão de Obra				R\$ 51,52
VALOR:				R\$ 51,87

**13.3. C4628 PLACA EM ALUMINIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18624 CHUVA EM ALUMINIO N.16 ESP = 1.50MM (4.05KG/M2)	M2	0.04730000	R\$ 141,52	R\$ 6,69
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0.01350000	R\$ 30,60	R\$ 0,41
18918 FITA DUPLA FACE ACRILICA	M	0.60000000	R\$ 2,23	R\$ 1,34
18626 FOHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	0.01500000	R\$ 46,99	R\$ 0,70
18627 LIXA DAQUILA N.100	UN	0.02250000	R\$ 0,88	R\$ 0,02
18628 ORQUINOL	L	0.00450000	R\$ 14,86	R\$ 0,07
18625 TESOUIRA PNEUMATICA	H	0.01700000	R\$ 0,76	R\$ 0,01
18629 VINIL AUTO-ADERSIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICACAO	M2	0.04730000	R\$ 96,83	R\$ 4,57
TOTAL Material				R\$ 13,81

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510 ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	0.01800000	R\$ 23,13	R\$ 0,52
11530 MONTADOR	H	0.04500000	R\$ 24,16	R\$ 1,09
12385 PINTOR	H	0.04500000	R\$ 24,16	R\$ 1,09
12543 SERVENTE	H	0.13500000	R\$ 18,46	R\$ 2,49
TOTAL Mão de Obra				R\$ 5,19
VALOR:				R\$ 19,00

**14.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA. (M2)**

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10812 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CH)	H	0.07570000	R\$ 31,94	R\$ 2,42

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:	29/01/2024	DOI:	28.56%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCACA, EMPIRO CENCO EMERAS AEROT, RECONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICA		RECURSOS:	64.4%
		RECURSOS:	47.48%
		RECURSOS:	0.01%
		RECURSOS:	0.00%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	RECURSOS:	0.00%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUCACA DE CEARÁ		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCACA		

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0.05890000	R\$ 80,24	R\$ 4,56
12403 PO DE PEDRA	M3	0.00850000	R\$ 74,14	R\$ 0,48
18513 TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM) COR NATURAL	UN	51.00000000	R\$ 0,88	R\$ 34,88
TOTAL Material				R\$ 39,72

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCEIRO	H	0.15890000	R\$ 24,16	R\$ 3,85
12543 SERVENTE	H	0.15890000	R\$ 18,46	R\$ 2,94
TOTAL Mão de Obra				R\$ 6,79
VALOR:				R\$ 46,51

**14.2. C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0.02430000	R\$ 80,24	R\$ 1,95
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	7.31000000	R\$ 0,68	R\$ 4,97
TOTAL Material				R\$ 6,92

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1.00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
12543 SERVENTE	H	1.15000000	R\$ 18,46	R\$ 21,23
TOTAL Mão de Obra				R\$ 45,39
VALOR:				R\$ 52,31

**15.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)**

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0.70000000	R\$ 18,46	R\$ 12,92
TOTAL Mão de Obra				R\$ 12,92
VALOR:				R\$ 12,92



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO OBRAS	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA-EDIFÍCIO CHICO EULDES, ANEXO , TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 00627/2.2023
DATA DO CERTAME:	02/02/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUCOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA-EDIFÍCIO CHICO EULDES, ANEXO , TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
DATA:	29/01/2024
BDI:	28,56%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA-EDIFÍCIO CHICO EULDES, ANEXO , TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA-EDIFÍCIO CHICO EULDES, ANEXO , TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA-EDIFÍCIO CHICO EULDES, ANEXO , TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

CP0001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2,64%) (UNID)			
OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10890	SEMANA	0,21000000	R\$ 8.171,03
TOTAL, Mão de obra:			R\$ 1.234,21
VALOR:			R\$ 81.71

~~LIQUIDADO~~

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA-EDIFÍCIO CHICO EULDES, ANEXO , TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA:	29/01/2024
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 00627/2.2023	BDI:	28,56%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA-EDIFÍCIO CHICO EULDES, ANEXO , TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUCOCA-CE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA-EDIFÍCIO CHICO EULDES, ANEXO , TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA-EDIFÍCIO CHICO EULDES, ANEXO , TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2,64%)	R\$ 7.933,00	9,42 % R\$ 667,96	24,21 % R\$ 1.920,58	25,77 % R\$ 2.044,33	20,51 % R\$ 1.627,08	21,09 % R\$ 1.673,07	R\$ 7.933,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.155,83	100,00 % R\$ 9.155,83					R\$ 9.155,83
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.530,05	100,00 % R\$ 1.530,05					R\$ 1.530,05
4	REVESTIMENTO	R\$ 49.677,15	25,00 % R\$ 12.419,29	60,00 % R\$ 24.838,58	25,00 % R\$ 12.419,28			R\$ 49.677,15
5	ESQUADRIAS	R\$ 33.703,21		25,00 % R\$ 8.425,80	50,00 % R\$ 16.851,61	25,00 % R\$ 8.425,80		R\$ 33.703,21
6	PISO	R\$ 8.398,35				100,00 % R\$ 8.398,35		R\$ 8.398,35
7	COBERTA	R\$ 66.168,13		50,00 % R\$ 33.084,07	50,00 % R\$ 33.084,06			R\$ 66.168,13
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA	R\$ 3.307,02			100,00 % R\$ 3.307,02			R\$ 3.307,02
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.327,75			100,00 % R\$ 3.327,75			R\$ 3.327,75
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 605,44			100,00 % R\$ 605,44			R\$ 605,44
11	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 1.270,08			100,00 % R\$ 1.270,08			R\$ 1.270,08
12	PINTURA	R\$ 74.560,45				50,00 % R\$ 37.280,23	50,00 % R\$ 37.280,22	R\$ 74.560,45
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 9.899,40					100,00 % R\$ 9.899,40	R\$ 9.899,40
14	URBANIZAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.107,27				100,00 % R\$ 2.107,27		R\$ 2.107,27
15	LIMPEZA	R\$ 10.786,20					100,00 % R\$ 10.786,20	R\$ 10.786,20



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA:	29/01/2024	BDI:	28,56%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0052712.2023	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	HORA
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	08.41%	47.48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	SEINFRA:	202308 COM DESONERAÇÃO	08.41%	47.48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA	SEINFRA:	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
		R\$ 282.429,33	R\$ 23.773,13	R\$ 68.269,03	R\$ 72.909,57	R\$ 57.838,71	R\$ 59.638,89	
		R\$ 282.429,33	R\$ 23.773,13	R\$ 92.042,16	R\$ 164.951,73	R\$ 222.790,44	R\$ 282.429,33	R\$ 282.429,33



*Handwritten notes and signatures in the margin.*

*Handwritten notes and signatures in the margin.*

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA:	29/01/2024	BDI:	28,56%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0052712.2023	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	HORA
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	08.41%	47.48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	SEINFRA:	202308 COM DESONERAÇÃO	08.41%	47.48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA	SEINFRA:	PROPRIA	0,00%	0,00%

AC	Despesas Indiretas	3,00%
DF	Administração central	1,23%
DF	Despesas financeiras	1,27%
R	Riscos	5,50%
<b>TOTAL</b>		<b>11,15%</b>

S + G	Benefício	0,80%
L	Garantia/seguros	7,40%
<b>TOTAL</b>		<b>8,20%</b>

I	Impostos	3,00%
	COFINS	0,65%
	PIIS	3,00%
	ISS	4,50%
<b>TOTAL</b>		<b>11,15%</b>

BDI = 28,56%

$$(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) \times (1 + I)$$

*Handwritten signature and initials.*



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CGM:	CONTABILIZAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - ANEXO I - ESCOLARINA, ANEXO II - FACENDA PÚBLICA	FOUNTE:	SEMIANUA	DATA:	23/01/2023	BRN:	28.583
CERTEJARE:	Tomada de Preços Nº 0002/12/2023	SEMIANUA:	0281, COM REEMBOLSO	BRN:	44.45	MEB:	47.85
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	SEMIANUA:	2023/02/01	BRN:	81.44	MEB:	47.85
LOCAL:	MUNICÍPIO DE UROUACUÉ	SEMIANUA:	PROBINA	BRN:	0,00%	MEB:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UROUACUÉ						

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MESSALISTA %
<b>A GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SEMI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,30%	2,30%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B GRUPO B</b>			
B1	Reposso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,35%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,25%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,84%	0,03%
<b>TOTAL</b>		<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,66%	0,55%
<b>TOTAL</b>		<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D GRUPO D</b>			
D1	Reinvidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reinvidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reinvidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

A+B+C+D = 84,44% 47,48%

União

Lucas T. de M. Almeida  
CUIBEM



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CGM:	CONTABILIZAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - ANEXO I - ESCOLARINA, ANEXO II - FACENDA PÚBLICA	FOUNTE:	SEMIANUA	DATA:	23/01/2023	BRN:	28.583
CERTEJARE:	Tomada de Preços Nº 0002/12/2023	SEMIANUA:	0281, COM REEMBOLSO	BRN:	44.45	MEB:	47.85
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	SEMIANUA:	2023/02/01	BRN:	81.44	MEB:	47.85
LOCAL:	MUNICÍPIO DE UROUACUÉ	SEMIANUA:	PROBINA	BRN:	0,00%	MEB:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UROUACUÉ						

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MESSALISTA %
<b>A GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SEMI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,30%	2,30%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B GRUPO B</b>			
B1	Reposso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,35%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,25%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,84%	0,03%
<b>TOTAL</b>		<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,66%	0,55%
<b>TOTAL</b>		<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D GRUPO D</b>			
D1	Reinvidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reinvidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reinvidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

A+B+C+D = 84,44% 47,48%

0